

“19” май 2022 йил.

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Сирдарё вилояти АЙББ номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Суванов бир томондан, матнда кейинги ўринларда “Лойиҳачи” деб юритиладиган «MODERN ROAD PROJECT» МСНН Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари М.Эргашев иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “Лойиҳачи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Сирдарё вилояти ҳудудидаги Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йулларини лойиҳа смета ҳужжатларини жорий таъмирлаш учун ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Лойиҳачи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъерий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 17-май кунги танловда (ЛОТ рақами № 22110012079135) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 110 0000 000 (бир юз ўн миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағ аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30% келишилган сумма “Лойиҳачи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “Лойиҳачи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “Лойиҳачи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “Буюртмачи” гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда “Лойиҳачи” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “Буюртмачи” томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Лойиҳачи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойлarda ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва усқуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “Лойиҳачи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи Лойиҳачилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. “Лойиҳачи” “Буюртмачи” олдида ёрдамчи Лойиҳачи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “Буюртмачи” “Лойиҳачи” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи Лойиҳачиларга қўймайди.

3.4. “Лойиҳачи” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Лойиҳачи” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “Буюртмачи”нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Лойиҳачи” “Буюртмачи”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Лойихачи” курилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. “Лойихачи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Лойихачи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Лойихачи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Лойихачи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Лойихачи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Лойихачи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Лойихачи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Лойихачи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Лойихачи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Лойихачи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Лойихачи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Лойихачи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи Лойихачилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Лойихачи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Лойихачи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.


VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё вилояти АЙХББ
Гулистон ш. Тошкент кучаси 33-уй
Тел/факс: 0367 227-21-52
ш/х 304510860244017045151118001
СТИР: 206 317 761 ОКЭД: 97400

Молия Вазирлиги ягона
Ғазначилик ҳисоб варағи
х/р 234 020 003 001 000 010 10
МФО 00014 ИНН 201 122 919

Директор



З. Суванов

“ЛОЙИХАЧИ”

«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ
Тошкент ш., Г. Алиева 202-уй
АТИБ «Ипотека банк»
Тошкент ш. амалиёт бўлими
х/р: 2020800905025085001
МФО: 00419, ИНН: 302525436

Раҳбар:



М.Эргашев

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Мен, Сирдарё вилоят Адлия бошқармаси томонидан берилган 2021 йил 27 мартдаги ЮК №006567-сонли гувоҳномасига асосан фаолият юритувчи юқоридаги ушбу шартнома лойиҳасини ҳуқуқий экспертизадан ўтказдим, ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг тегишли моддалари ва «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига зид эмаслиги сабабли, ушбу шартнома лойиҳасини имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё вилояти АЙХББ
юримдик маслаҳатчиси

ҲУҚУҚШУНОС ХУЛОСАСИ:
Шартнома Лойиҳаси Узб.Рнинг
Фуқаролик кодекси,
«Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг
шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги
Қонунни ва бошқа қонунларига мувофиқ
тузилган.
Ҳуқуқшунос Ж.Ж.Хасанов

Ж.Хасанов



"К.Е.Д.Н.Ш.И.Д.И."
 Ҳукумат Республикаси
 Молия Вазирлиги Урибоислари

А.Хайдаров
 _____ 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси 2021 йил 30 декабрдаги

№ _____ қарори билан

"К.Е.Д.Н.Ш.И.Д.И."
 Ҳукумат Республикаси
 Молия Вазирлиги Урибоислари

А.Хайдаров
 _____ 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси 2021 йил 30 декабрдаги

№ _____ қарори билан

№	Қўрилган объектнинг номи	Объектнинг ҳужжат рақами (с/н)	Қўрилган объектнинг ҳужжат рақами (с/н)	Қўрилган объектнинг ҳужжат рақами (с/н)	Қўрилган объектнинг ҳужжат рақами (с/н)	Қўрилган объектнинг ҳужжат рақами (с/н)	Қўрилган объектнинг ҳужжат рақами (с/н)	Қўрилган объектнинг ҳужжат рақами (с/н)	Қўрилган объектнинг ҳужжат рақами (с/н)	2022 йили қилинган қўйилган			Ташкилотнинг ташкилот қўйилган	2022 йил 1 январь ҳолатига бўлиб	2022 йил 1 январь ҳолатига бўлиб	2022 йил 15 март ҳолатига бўлиб	Бюджет ташкилотнинг қўйилган	Бюджет ташкилотнинг қўйилган
										Жисм маблағлари	Қўйилган қўйилган	Қўйилган қўйилган						
1	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
9	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
11	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12	Қўрилган объектнинг номи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

№ п/п	№	2	3	4	5	6	7	8	9	2022 год			12	13	14	15	16	17	18	
										10	11	12								
		Общество с ограниченной ответственностью																		
		Материалы																		
72	46559	Клиент №... 2022 год																		
73	46559	2022 год																		
74	46560	2022 год																		
75	46561	2022 год																		
76	46562	2022 год																		
77	46563	2022 год																		
78	46564	2022 год																		
79	46565	2022 год																		
80	46566	2022 год																		
81	46567	2022 год																		
82	46568	2022 год																		
83	46569	2022 год																		
84	46570	2022 год																		
85	46571	2022 год																		
86	46572	2022 год																		
87	46573	2022 год																		
88	46574	2022 год																		
89	46575	2022 год																		
90	46576	2022 год																		
91	46577	2022 год																		
92	46578	2022 год																		
93	46579	2022 год																		
94	46580	2022 год																		
95	46581	2022 год																		
96	46582	2022 год																		
97	46583	2022 год																		
98	46584	2022 год																		
99	46585	2022 год																		
100	46586	2022 год																		

46587 04.08.2022

 2022 г.

46588

 2022 г.

2022 г.

46589

 2022 г.

46590

 2022 г.

46591

 2022 г.