

**Angren shahar "Ulug'bek" MFYda Ulug'bek mahallasi Ulug'bek ko'chasidagi 14 daxa 23 uydan 40 uygacha suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

05/49 - sonli SHARTNOMA

.. 16 .. may 2022 yil

Toshkent shahri

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ARCHITECTS PROJECT GROUP» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor U.Qudratov quyidagi shartnomani tuzdilar:

### 1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Angren shahar "Ulug'bek" MFYda Ulug'bek mahallasi Ulug'bek ko'chasidagi 14 daxa 23 uydan 40 uygacha suv tarmog'ini ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

### 2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **29 070 000 (yigirma to'qqiz million yetmish ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

### 3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuvtaminot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

## 6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim:

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«ARCHITECTS PROJECT GROUP» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr 301121860274017063201110 223

Jizzax shahar Sh.Rashidov shoh ko'chasi

Bunyodkor ko'chasi 44uy 607 ofis

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

h/r: 2020 8000 1050 6452 9001

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

Milliy bank Jizzax viloyat bo'limi

h/r: 23402000300100001010

MFO: 00121; STIR: 306342471

MFO 00014

OKED 41100

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



E.Abdualiyev

Direktor U.Ouratov



2022 yil «16» 05 dagi  
05/49 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

## BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Angren shahar “Ulug‘bek” MFYda Ulug‘bek mahallasi Ulug‘bek ko‘chasidagi 14 daxa 23 uydan 40 uygacha suv tarmog‘ini ta‘mirlash ob‘ekti bo‘yicha 2022 yil «16» 05 dagi 05/49-sonli shartnoma bahosi 29 070 000 (yigirma to‘qqiz million yetmish ming) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi



E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«ARCHITECTS PROJECT GROUP»



Direktor

U. Qudratov

2022 yil «16» 05 dagi  
05/49-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Angren shahar "Ulug'bek" MFYda Ulug'bek mahallasi Ulug'bek ko'chasidagi 14 daxa 23 uydan 40 uygacha suv tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	29 070 000 (yigirma to'qqiz million yetmish ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring  
Kompaniyasi

"Loyihachi"

«ARCHITECTS PROJECT GROUP»  
MCHJ



Direktor

U.Qudratov



E.Abdualiyev



Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga

## K A F O L A T X A T I

Angren shahar “Ulug‘bek” MFYda Ulug‘bek mahallasi Ulug‘bek ko‘chasidagi 14 daxa 23 uydan 40 uygacha suv tarmog‘ini ta‘mirlash obyekti bo‘yicha «ARCHITECTS PROJECT GROUP» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



U.Qudratov

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77728 на приобретение Ангрен сахар "Улуғбек" МФЙда Улуғбек маҳалласи Улуғбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйгача сув тармоғини таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚс билан**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 19:21

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77728.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00



Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	30 600 000.00
Стартовая сумма	30 600 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	15	Буюртмачи тавсифига кўра	13	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ШИЙ SHUKURJON	15	15	10	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	2	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	15	Буюртмачи тавсифига кўра	14	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ШИЙ SHUKURJON	15	15	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	15	Буюртмачи тавсифига кўра	15	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	8	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	20	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	10	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	20	10	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	8	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	14	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	20	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	11	Экспертная		
ШИЙ SHUKURJON	20	20	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	30 600 000.00	30 000 000.00	05.05.2022 09:42:48	
ALFA-BEST-STROY MCHJ	30 600 000.00	29 500 000.00	06.05.2022 08:23:44	39.42
ШИЙ SHUKURJON	30 600 000.00	30 000 000.00	06.05.2022 10:26:55	
Architects Project Group MCHJ	30 600 000.00	29 070 000.00	05.05.2022 09:57:20	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	34.8		34.8
ALFA-BEST-STROY MCHJ	36.6	39.42	76.02
ШИЙ SHUKURJON	33.6		33.6
Architects Project Group MCHJ	45.6	40	85.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77728 от 11.05.2022 года на приобретение Ангрен сахар "Улуғбек" МФЙда Улуғбек маҳалласи Улуғбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйгача сув тармоғини таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚс билан определила победителем:

Architects Project Group MCHJ  
306342471

и резервный исполнитель: ALFA-BEST-STROY MCHJ (305890529)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"  
 Тошкент вилояти хосими ўринбосари  
 Ш. Махмудов  
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қўрилган бўйича  
 Молния вазирилик хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан  
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг  
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ  
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган ш ва фойдала нишга тошқирин ш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, буюртмачи бонус ва хизматлари)	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонус ва хизматлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонус ва хизматлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонус ва хизматлари	2022 йил учун қўрилган лойиҳа шун жумладан:					2022 йилдан фойдаланишга тоширилган	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонус ва хизматлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонус ва хизматлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва саноат	Тендер (ташқирлар) лойиҳасига бўйича бевиснома рақами ва саноат	МЛН.СЎМ	
								Қўрилган ш ва фойдала нишга тошқирин ш йили		Жами қиймати қўрилган ш ва фойдала нишга тошқирин ш йили		Асосий фонд суммаси							
								8	9	10	11	12							13
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>44</b>	<b>ЖАМИ ХАММАСИ:</b>		<b>324,5 км</b>					<b>95160,000</b>	<b>90831,016</b>	<b>4328,984</b>									
<b>14</b>	<b>Обод маҳалла жами:</b>		<b>66,6 км</b> <b>2 объект</b>					<b>24821,000</b>	<b>23692,763</b>	<b>1128,237</b>									
	Ангрэн шаҳар							<b>2652,000</b>	<b>2530,478</b>	<b>121,522</b>									
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйга ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйга ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	1,2 км					1632,000	1557,928	74,072									тендер
	шун жумладан ПҚИ учун									53,672									
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйга сув тармоғини таъмирлаш	2022й	2,0 км					1020,000	972,550	47,450									тендер
	шун жумладан ПҚИ учун									34,700									
1	Бектебод шаҳар							<b>3060,000</b>	<b>2920,729</b>	<b>139,271</b>									
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	4,2 км					1785,000	1704,272	80,728									тендер
	шун жумладан ПҚИ учун									58,415									
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	3,0 км					1275,000	1216,457	58,543									тендер
	шун жумладан ПҚИ учун									42,605									
	Нурафшон шаҳар							<b>3257,000</b>	<b>3106,460</b>	<b>150,540</b>									
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,7 км					2144,000	2047,656	96,344									тендер
	шун жумладан ПҚИ учун									69,544									
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш	2022й	2,1 км 1 объект					1113,000	1058,804	54,196									таънов
	шун жумладан ПҚИ учун									40,283									
	Олмалик шаҳар							<b>2616,000</b>	<b>2493,343</b>	<b>122,657</b>									
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш	2022й	2,5 км 1 объект					1365,000	1297,929	65,071									тендер
	шун жумладан ПҚИ учун									48,033									

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлгани ва фойдаланилган тарихи	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22г. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.22г. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.22г. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	2022 йил учун қилган қўйилган ливити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23г. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.23г. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.23г. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	Ташкилот номи	
								Жами қўйилган ливити	Қурални монтаж ишлари	Жами қўйилган ливити	Қувват	Ливити суръати	Кувват					
																		Жами қўйилган ливити
1	1																	
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташкирлаш	2022г	3,0 км					1253,000	1195,414	57,586								Тендер (тайёра)лар пилжашига бўйича баёнинома расами ва сийлаш
	шу жумладан ЛКЖ учун									41,923								
	Охангарон шаҳар		11,2 км					3745,000	3575,932	169,068								
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташкирлаш	2022г	3,8 км					1969,000	1880,268	88,732								Тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									64,119								
2	"Кўргон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташкирлаш	2022г	7,4 км					1776,000	1695,664	80,336								Тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									58,136								
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км					4640,000	4432,000	208,000								
1	"Навруз" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташкирлаш	2022г	2,0 км					1800,000	1718,620	81,380								Тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									58,880								
2	"Халқа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташкирлаш	2022г	7,1 км					2840,000	2713,380	126,620								Тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									91,120								
	Янгийўл шаҳар		21,6 км					4851,000	4633,821	217,179								
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узулдор, Мевадор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022г	11,2 км					2511,000	2398,691	112,309								Тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									80,291								
2	"Нова" МФЙда Нова, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022г	10,4 км					2340,000	2235,130	104,870								Тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									75,620								
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км					70339,000	67138,253	3200,747								
	Бекабод тумани		36 объект															
			30,9 км					8166,000	7799,219	366,781								
			5 объект															
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022г	11,8 км					3282,000	3133,453	148,547								Тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									107,522								
2	"Бунёддор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022г	19,1 км					4884,000	4665,766	218,234								Тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									157,184								
	Бўёқ тумани		26 км					5110,000	4881,555	228,445								
			4 объект															
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022г	11,0 км					2110,000	2015,135	94,865								Тендер

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилmalar лoмити шу жумладан					2022 йилда фoбдaлaншга тoширилaдиган				16	17	18	19	
								Жaни кaпитaл қўйилмaлар	Курcиши кoнтракт лaшaри	Жилo	Жумлaни, сeнaси хaрaжaтларин	Курcиши мoдaт	Aссeт фoнд сурaмaси	01.01.22й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaшти жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН		01.01.23й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaшти жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН					
														01.01.22й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaшти жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН	01.01.23й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaшти жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН	01.01.22й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaшти жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН					01.01.23й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaшти жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН
Обьeктлар лoмити ва мaгнaли	Обьeктлар лoмити ва мaгнaли	Лoйхa кувaти шaртлaри нaшaри шaртлaри шaртлaри	Обьeктининг учувчи кoлaтиги (шaртлoмa aссeтa) жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН	01.01.22й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaшти жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН	01.01.22й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaшти жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН	01.01.22й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaшти жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН	01.01.22й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaшти жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН	Жилo	Курcиши мoдaт	Жумлaни, сeнaси хaрaжaтларин	Курcиши мoдaт	Aссeт фoнд сурaмaси	01.01.23й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaшти жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН	01.01.23й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaшти жумлaни, бУДЖEТAМИН, БoшкE, хAРAЖEТAМИН	Тeндeр (тaнлoв)лар шaртлaригa бoлaнчa бoлaнчa рaкaм ва сeнaси	Тeндeр	Тeндeр	Тeндeр			
му жумладан ЛКН учун	му жумладан ЛКН учун	15,0 км 3 oбьeкт						68,490													
"Кoркoлук" МФЙда ичимлик суви тaрмoгини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	20,3 км 1 oбьeкт						133,580	2866,420												
му жумладан ЛКН учун	му жумладан ЛКН учун	7,3 км						96,080													
"Чимбoйлнк" МФЙда ичимлик суви тaрмoгини янгидан куриш	2022й							239,799	5131,201												
му жумладан ЛКН учун	му жумладан ЛКН учун							79,249	1671,751												
"Бурчмуло" МФЙда ичимлик суви тaрмoгини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	13,0 км 1 oбьeкт						160,550	3459,450												
му жумладан ЛКН учун	му жумладан ЛКН учун	14,5 км 1 oбьeкт						115,300													
Зангнoтa тумaни	Зангнoтa тумaни							181,990	3798,010												
"Урикoр" МФЙда ичимлик суви тaрмoгини янгидан куриш	2022й	9,5 км						102,260	2177,740												
му жумладан ЛКН учун	му жумладан ЛКН учун							73,760													
"Рaмoдoн" МФЙда ичимлик суви тaрмoгини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	5,0 км 1 oбьeкт						79,730	1620,270												
му жумладан ЛКН учун	му жумладан ЛКН учун	19,4 км 1 oбьeкт						58,480													
Кибрай тумaни	Кибрай тумaни							174,856	3641,144												
"Тaрaксий" МФЙда ичимлик суви тaрмoгини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 oбьeкт						90,170	1849,830												
му жумладан ЛКН учун	му жумладан ЛКН учун							65,920													
"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тaрмoгини янгидан куриш	2022й	13,4 км						84,686	1791,314												
му жумладан ЛКН учун	му жумладан ЛКН учун	28,0 км 6 oбьeкт						61,236													
Куйн Чирчик тумaни	Куйн Чирчик тумaни							340,855	7229,145												
"Жумaгул" МФЙда ичимлик суви тaрмoгини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	10,5 км 2 oбьeкт						124,535	2605,465												
му жумладан ЛКН учун	му жумладан ЛКН учун							90,410													
"Вeтaн" МФЙда ичимлик суви тaрмoгини ва суви иншоотини янгидан куриш ва тaъмирлaш	2022й	17,5 км 4 oбьeкт						216,320	4623,680												
му жумладан ЛКН учун	му жумладан ЛКН учун	12 км 3 oбьeкт						155,820													
Окeбўргoн тумaни	Окeбўргoн тумaни							184,690	3795,310												
"Mадaнийeт" МФЙда ичимлик суви тaрмoгини ва суви иншоотини янгидан куриш ва тaъмирлaш	2022й	6,0 км 2 oбьeкт						94,520	1945,480												





№	Объектлар номи ва мавқани	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан	2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан	Экспертга ҳужжат тақдимоти билан	Текшер (таъминот)нинг натижасига бўйича объектнинг ҳолатига	Ташкилот номи		
								2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан							
								Жами қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати								
1	Объектлар номи ва мавқани	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	иш. жумладан ЛКЖ учун	14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560									
	Чиноз тумани																		
1	"Испомбол" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 1 объект					2900,000	2770,770	129,230									тендер
	иш. жумладан ЛКЖ учун									92,980									
2	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822	106,178									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									77,328									
	Юқори Чирчиқ									210,700									
1	"Нури йўл" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					2312,000	2208,348	103,652									тендер
	иш. жумладан ЛКЖ учун									74,752									
2	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952	107,048									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									77,948									
	Янгийўла тумани									147,538									
1	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км					3188,000	3040,462	46,928									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									33,328									
2	"Шоллик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390	100,610									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									73,360									



Ташкилот номи ва мавқани

"КЕЛИНИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Миллия вазирлиги

" 2022 й.

"КЕЛИНИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Пикетсодий тармақлиёт ва қанбағалини  
қисқартуриш вазирлиги

" 2022 й.