

Quy Chirchiq tumani "Vatan" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshotini yangidan qurish va ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/31 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"16" 05 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "**Yagona buyurtmachi xizmati**" Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abduvaliyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «**SHUKURJON**» SHIU nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor R.Yangiboyev** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Quy Chirchiq tumani "Vatan" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshotini yangidan qurish va ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **139 000 000 (Bir yuz o'ttiz to'qqiz million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuvtat'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«SHUKURJON» SHIU

Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 30112186027101706320110201

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

QR. Amudaryo tumani, Mang'it sh. Zavqiy ko'chasi №37

tel. +998(61)-515-11-29

ustaxona@inbox.ru

OATB Agrobank

x/r: 2020 8000 2004 1697 7001

MFO 00619. INN 200376420

OKONX66000. Ind. 237100



Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslaxatchi



Direktor

R.Yangiboyev

2022 yil «16» 05 dagi
05/31 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Quyi Chirchiq tumani “Vatan” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini va suv inshotini yangidan qurish va ta’mirlash ob’ekti bo‘yicha 2022 yil «16» 05 dagi 05/31-sonli shartnoma bahosi 139 000 000 (Bir yuz o‘ttiz to‘qqiz million) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob–kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi



E.Abdvaluiev

“Loyihachi”

«SHUKURJON» SHIU



R.Yangiboyev

2022 yil «16» 05 dagi
05/31-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Quyi Chirchiq tumani "Vatan" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshotini yangidan qurish va ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	139 000 000 (Bir yuz o'ttiz to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring
Kompaniyasi



E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«SHUKURJON» SHIU



R. Yangiboyev

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga

K A F O L A T X A T I

Quyida Chirchiq tumani “Vatan” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini va suv inshotini yangidan qurish va ta’mirlash obyekti bo‘yicha «SHUKURJON» SHIU loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me’yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganligini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



R.Yangiboyev

Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида

Г У В О Х Н О М А

Реестрдаги тартиб раками N 00648

2003 йил « 30 » сентябр

Мазкур гувоҳнома юридик шахс „SHUKURJON“

шахсий иттиҳодий уйшакоҳаси га
(узбек тилидаги тулик номи)

шахсга Амударё тумани ҳокими барори
(руйхатдан утказувчи орган номи, туман ҳокими қарорининг тартиб раками ва санаси)

№ 54 05.02.2003 йил олоған

(юридик шахс булган дехкон хужаликлари, фермер хужаликлари учун ажратилган ер участкаси ва унинг майдони курсатилади)

берилган..

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

ТХШ

1100

Мулкчилик шакли:

МШ

114

Почта манзили:

МХОБТ

1735204

Юридик шахс коди:

КТУТ

15269386

Тармоқ коди:

ХХТУТ

66000

Солиқ туловчининг идентификация раками:


СТИР

200376420

Кушимча маълумотлар

М.У.

Ваколатли орган раҳбари



(имзо)

аслида





№ 4543-345e-a403-42ad-fd18-6484-3540
Хужжат яратилинган сана: 2020-04-25
Ариза рақами: 18706517

Хужжат берилган: SHUKURJON SHAHSIY IJODIY
УСТАХОНАСИ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200376420

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

SHUKURJON SHAHSIY IJODIY USTAXONASI га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 25-04-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000684

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200376420

Юридик шахснинг почта манзили: МАНГИТ ШАХРИ ЗАВКИЙ КУЧАСИ 37 УЙ

Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Дикқат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланган.

5029



Солік солини объектлари ҳамда солік солини билан боғлиқ объектлар турларидаги маълумотлар баёнини шакллантириши ва юриш тартиби турларидаги шизога б-и, юзи

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚУМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солік тўловчишиг Ўзбекистон Республикаси Давлат Солік Қумитаеида руйхатга олини аниқли ва унга идентификация рақами берилди ва турларида
ГУВОХНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о регистрации в Государственном Налоговом Комитете Республики Узбекистан и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТУЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС

(НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО):

Тулқ номи :
(Полное наименование)

SHUKURJON SHAXSIIY IJODIIY
USTAXONASI

Қисқача номи :
(Краткое наименование)

PTM SHUKURJON

Ўзбекистон Республикаси Давлат Солік Қумитаеида руйхатга олини ва унга қуйилган идентификация рақами берилди:
(Зарегистрирован в Государственном Налоговом Комитете Республики Узбекистан и ему присвоен идентификационный номер)

200376420

С ГПР берилган сана: 08.02.1995
(Дата присвоения ИНН)

АМУДАРЬИНСКИЙ р-и

ДСН бошлиғи
(Начальник ГПП)

Ф.И.Ш.: Аширбаев О. А.
(Ф.И.О.)

Имзо
(Подпись)

Гувохнома чоп этилган сана:
(Дата печати удостоверения)

20.05.2020 16:57:20



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78123 на приобретение Куйи Чирчиқ тумани "Ватан" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншотини янгидан қуриш ва таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 18:59

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 78123.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	145 200 000.00
Стартовая сумма	145 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	15	1-шакл	3	Экспертная		
ООО NEW MILLENNIUM PROJECT	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	3	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	15	15	5	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	11	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	3	Экспертная		
ШИЙ SHUKURJON	15	15	12	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	3	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	15	75504000	7	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	2	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YANGI ZAMON PROJEKT	20	6-шакл	5	Экспертная		
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	20	молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари	12	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	20	20	15	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	12	Экспертная		
OOO AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	14	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	20	15	Экспертная		
OOO MODERN PERFECT PROJECT	20	Маълумотлар намунага мувофик юкланди	15	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	20	Буюртмачи тавсифига кўра	11	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	20	75504000	12	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO YANGI ZAMON PROJEKT	15	5-шакл	9	Экспертная		
OOO NEW MILLENNIUM PROJECT	15	техникалар	8	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	15	15	7	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	9	Экспертная		
OOO AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	10	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	10	Экспертная		
OOO MODERN PERFECT PROJECT	15	Маълумотлар намунага мувофик юкланди	7	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	15	75504000	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	15	4-шакл	9	Экспертная		
ООО NEW MILLENNIUM PROJECT	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	15	15	5	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	11	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	9	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	13	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	11	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	15	75504000	11	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	11	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	15	3-Шакл	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NEW MILLENNIUM PROJECT	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	7	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	15	15	9	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	8	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	13	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	8	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	15	75504000	5	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	20	2-шакл	9	Экспертная		
ООО NEW MILLENNIUM PROJECT	20	Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси	12	Экспертная		
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	20	20	10	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	12	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	14	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	20	15	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	20	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	14	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	20	Буюртмачи	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тавсифига кўра				
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	20	75504000	12	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	145 200 000.00	101 600 000.00	06.05.2022 11:27:52	
ALFA-BEST-STROY MCHJ	145 200 000.00	143 200 000.00	06.05.2022 09:23:08	38.83
ШИУ SHUKURJON	145 200 000.00	139 000 000.00	06.05.2022 11:41:18	40.00
ООО MODERN PERFECT PROJECT	145 200 000.00	125 000 000.00	06.05.2022 14:25:46	
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	145 200 000.00	75 504 000.00	06.05.2022 14:45:56	
Architects Project Group MCHJ	145 200 000.00	126 000 000.00	06.05.2022 14:40:09	
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	145 200 000.00	110 000 000.00	29.04.2022 17:46:22	
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	145 200 000.00	125 000 000.00	06.05.2022 14:48:54	
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	145 200 000.00	144 000 000.00	02.05.2022 22:04:58	
ООО NEW MILLENNIUM PROJECT	145 200 000.00	142 000 000.00	30.04.2022 17:04:48	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	34.8		34.8
ALFA-BEST-STROY MCHJ	39	38.83	77.83
ШИУ SHUKURJON	46.8	40	86.8
ООО MODERN PERFECT PROJECT	34.8		34.8
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	34.2		34.2
Architects Project Group MCHJ	34.8		34.8
ООО YANGI ZAMON PROJEKT	25.2		25.2
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34.8		34.8

"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	30.6		30.6
ООО NEW MILLENNIUM PROJECT	32.4		32.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78123 от 11.05.2022 года на приобретение Куйи Чирчиқ тумани "Ватан" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншотини янгидан куриш ва таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ШИУ SHUKURJON
200376420

и резервный исполнитель: ALFA-BEST-STROY MCHJ (305890529)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қўрилган бўғимларида
 Молния вазирига хуруридаги сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш таърихи	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми)	01.01.22й. ҳолатида қолган объект қиймати	01.01.22й. ҳолатида қолган объект қиймати (ойта қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми)	01.01.22й. ҳолатида қолган объект қиймати (ойта қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми)	2022 йил учун қўйилган лойиҳа шу жумладан					01.01.23й. ҳолатида қолган объект қиймати (ойта қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми)	01.01.23й. ҳолатида қолган объект қиймати (ойта қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми)	Экспертиза хулосаси раъси на сенис	Тегишлик таърихи	М.С.Ҳ.
								2022 йилда фойдаланишга тоширилган		2022 йилда қўйилган лойиҳа шу жумладан		Асосий фонд суммаси					
								Жами капитал қўйилган	Қурилиш объект қиймати	Жами қўйилган	Буюртмачи боғи қиймати						
44	ЖАМИ ҲАММАСИ:	2	324,5 км 38 объект	95160,000	90831,016	4328,984	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км 2 объект	24821,000	23692,763	1128,237											
	Ангрэн шаҳар		3,2 км	2652,000	2530,478	121,522											
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	1,2 км	1632,000	1557,928	74,072											тендер
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидан 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	2,0 км	1020,000	972,550	47,450											тендер
	Бектебод шаҳар		7,2 км	3060,000	2920,729	139,271											
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	4,2 км	1785,000	1704,272	80,728											тендер
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	3,0 км	1275,000	1216,457	58,543											тендер
	Нурафшон шаҳар		8,8 км 1 объект	3257,000	3106,460	150,540											
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	6,7 км	2144,000	2047,656	96,344											тендер
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	2,1 км 1 объект	1113,000	1058,804	54,196											таънов
	Олмалик шаҳар		5,5 км 1 объект	2616,000	2493,343	122,657											
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	2,5 км 1 объект	1365,000	1297,929	65,071											тендер

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилmalar лoмити шу жумладан					2022 йилда фoбдaлaншга тoширилaдиган		15	16	17	18	19		
								Жaни кaпитaл қўйилmalar	Курoниш кoнтaк пилaри	Жилo	Бюджeтчи бo. хaрaкaтлaри		Курoт мoдaти	Aссeий фoнд сурoмaи							
											Жилo	жумлaни, сeнeси хaрaкaтлaри									
01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaриш кoлaти жумлaни, бoдъетмaни, бoншe, хaрaкeтлaри		
иу жумладан ЛКН учун																					
2	"Коракдук" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоатини янгидан куриш	2022й	15,0 км 3 объект						3000,000	2866,420	133,580									тендер	
	иу жумладан ЛКН учун								5371,000	5131,201	239,799										
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	7,3 км						1751,000	1671,751	79,249										тендер
	иу жумладан ЛКН учун										57,361										
2	"Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоатини янгидан куриш	2022й	13,0 км 1 объект						3620,000	3459,450	160,550										тендер
	иу жумладан ЛКН учун										115,300										
	Зангиота тумани								3980,000	3798,010	181,990										
1	"Уриксор" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	9,5 км						2280,000	2177,740	102,260										тендер
	иу жумладан ЛКН учун										73,760										
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоатини янгидан куриш	2022й	5,0 км 1 объект						1700,000	1620,270	79,730										тендер
	иу жумладан ЛКН учун										58,480										
	Кибрай тумани								3816,000	3641,144	174,856										
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоатини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 объект						1940,000	1849,830	90,170										тендер
	иу жумладан ЛКН учун										65,920										
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	13,4 км						1876,000	1791,314	84,686										тендер
	иу жумладан ЛКН учун										61,236										
	Куйи Чирчик тумани								7570,000	7229,145	340,855										
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоатини янгидан куриш	2022й	28,0 км 6 объект						2730,000	2605,465	124,535										тендер
	иу жумладан ЛКН учун										90,410										
2	"Ветан" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоатини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект						4840,000	4623,680	216,320										тендер
	иу жумладан ЛКН учун										155,820										
	Оқсебргон тумани								3980,000	3795,310	184,690										
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоатини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	12 км 3 объект						2040,000	1945,480	94,520										тендер
	иу жумладан ЛКН учун																				

№	Объектлар номи ва мавқияси	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, бунёдқилиш, бошқа харажатлар)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилиш, харажатлар	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилиш, харажатлар	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилиш, харажатлар	2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилиш, харажатлар	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилиш, харажатлар	Экспертга ҳужжат қилинган ва санини	Текшер (таъминот)лар натижасига бўйича объектнинг раъйи ва санини	Ташкилот номи			
								Иш жүзидан		Қурилиш объектларига	Қурилиш объектларига	Қурилиш объектларига						Қурилиш объектларига	Қурилиш объектларига	Қурилиш объектларига
								Бунёдқилиш	Харажатлари											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	Иш жүзидан ЛКЖ учун	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Иш жүзидан ЛКЖ учун		14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560	235,408									
	Чиноз тумани																			
1	"Испомбол" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 1 объект					2900,000	2770,770	129,230									тендер	
	Иш жүзидан ЛКЖ учун									92,980										
2	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822	106,178									танлов	
	Иш жүзидан ЛКЖ учун									77,328										
	Юқорги Чирчиқ																			
1	"Нурун йўли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					4640,000	4429,300	210,700									тендер	
	Иш жүзидан ЛКЖ учун									103,652										
2	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952	107,048									танлов	
	Иш жүзидан ЛКЖ учун									77,948										
	Янгиёул тумани																			
1	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					3188,000	3040,462	147,538									танлов	
	Иш жүзидан ЛКЖ учун									46,928										
2	"Шошлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390	100,610									танлов	
	Иш жүзидан ЛКЖ учун									33,328										



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Миллия вазирлиги

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқартуриш вазирлиги

" 06 " 04 " 2022 й.

" 06 " 04 " 2022 й.