

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 02/2022

« 13 » 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар « MODERN-ARCH-PROJECT » МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Сайдуллаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Шерабод тумани «Бойкишлоқ» МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 180 ўринли биносини мукамал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқ - дори	Нархи	ҚҚС	Умумий н.рхи (ҚҚС билан)
1	Шерабод тумани «Бойкишлоқ» МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 180 ўринли биносини мукамал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	Дон	1	4 120 000	-	4 120 000
	Жами	-	-	4 120 000	-	4 120 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нарх ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС сиз 4 120 000 (Тўрт миллион бир юз йигирма минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилгани ш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан

озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгартириш ва қушимчалар қонуний кучга эга бўлади. Узгартириш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимириш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Ишбажарувчи»

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят Термиз шаҳар
« MODERN-ARCH-PROJECT »
Маъсулияти чекланган жамияти
Манзил: Термизшаҳар Истиклол куч. 6-уй 1/9
Тел: +99890 419 70 10
Х/Р: 2020 8000 5054 7737 1001
ИНН: 309 187132
МҲО: 00328

«Туронбанк» АТБ Термиз ш.
Сурхондарё вил. филиали.

А.Сайдуллаев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74
Ш.Х.В.: 301321860224017092100075046.
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
Ўзресп. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ
х/р: 23402000300100001010

А. Арамов

Юристик вазиса: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«__» _____ 20__ йил / _____ А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА

№02-2022-сонли смета

Лойихалашга тақдим қилинган иншоотнинг номи: Шерабод тумани «Бойкишлоқ» МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 180 ўринли биносини мукамал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш

Лойихалаш ташкилотининг номи: «MODERN-ARCH-PROJECT» МЧЖ

Буюртмачи ташкилотининг номи: Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Бино иншоотнинг номланиши ва ишлар ҳақида маълумот	Лойиха қийматини аниқлаш тартиби учун асос.	Ҳисоблаш қиймати тартиби.	Сўмдаги қиймати.
1	2	3	4	5
1	Шерабод тумани «Бойкишлоқ» МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 180 ўринли биносини мукамал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Мураккаблик даражаси II-тоифа 85 000,0/270 000 =314,815 Базавий ҳисоблаш миқдори к=5% (3-илова 1-банд)	85 000,0x5,0%x0,7 = 2 975 000	2 920 000
2	Экспертиза кўригидан ўтказиш хизмати учун			200 000
3	Мавжуд иншоотнинг техник кўриги учун			1 000 000
	Жами:			4 120 000

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС сиз 4 120 000(Тўрт миллион бир юз йигирма минг)сум ни ташкил қилади.

Изох: 85,0 млн. сум қурилиш баҳоси

5,0%- низомнинг 3-илова

«MODERN-ARCH-PROJECT» МЧЖ

директори:



А.Сайдуллаев



М.Менглиев

"ЯБХ"ИК лойиха бўлими бошлиғи:

“ 19 ” 05 2022 йилдаги № 02-2022-сонли Шартномага илова

КИДИРУН ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 02-2022-сонли

Лойихалаш ташкилоти: «MODERN-ARCH-PROJECT» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	2 920 000
2	Экспертиза кўригидан ўтказиш хизмати учун	Хизмат	1	200 000
3	Мавжуд иншоотнинг техник кўриги учун	Хизмат	1	1 000 000
	Жами:			4 120 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.


Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС сиз 4 120 000 (Тўрт миллион бир юз йигирма минг) сум ни ташкил қилади.

«MODERN-ARCH-PROJECT» МЧЖ директори:

А.Сайдуллаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ бўлим бошлиғи:

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Шерабод тумани «Бойкишлок» МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 180 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш мақсадида, бизлар ким, "Буюртмачи" Вилоят хокмлиги **“Ягона буюртмачи хизмати” ИК** лойихалаштириш бўлими бошлиғи **М.Менглиев** кинчи томондан "Иш бажарувчи" " **MODERN-ARCH-PROJECT** " МЧЖ директори **А.Сайдуллаев** билан томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 4 120 000 (Эллик тўрт миллион юз минг) сўм миқдориди келишганимизни тасдиқдаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.


Иш режа календари

№ п/п	Шартнома бўйича бажариладиган ишнинг номи	Бажариш муддати	Ҳисоб нархи, минг сўм.
1	Шерабод тумани «Бойкишлок» МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 180 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	15 иш куни	4 120 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» қз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилот

рахбари: **А.Сайдуллаев**



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: **М.Менглиев**



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77785 на приобретение Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 80 биносини мукамал таъмирлаш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 07.05.2022

Время рассмотрения 07.05.2022 15:45

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.05.2022 года № лота 77785.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд

	80 биносини мукаммал таъмирлаш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 770 000.00
Стартовая сумма	4 770 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	20	Лойихалаш_корхонаси_туғрисида_тулик_маълумот	20	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	20	ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ	20	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва

бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	20	1 йиллик бажарилган ишлар объектда бажариладиган ишлар харажатларни 1	15	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати	5	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	20	Ишлаб чиқариш базаси 11	15	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	4 770 000.00	4 120 000.00	04.05.2022 20:50:03	20.00
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	4 770 000.00	4 770 000.00	05.05.2022 12:37:22	17.27

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ	70.4	20	90.4
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	60	17.27	77.27

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77785 от 07.05.2022 года на приобретение Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 80 биносини мукамал таъмирлаш ЛКИ учун определила победителем:

MODERN-ARCH-PROJECT MCHJ
309187132

и резервный исполнитель: ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA (307350200)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига буйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
										Жами	жумдан, саклаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
2	Мукаммал таъмирлаш						34,003	0,000		34,003							
1	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФИдаги 18-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				2,924			2,924							Тендер
2	Шўрчи тумани "Хурлик" МФИдаги 21-сонли МТТни мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				31,079			31,079							Тендер
1	"Обод маҳалла" дастури						98,071	0,000		98,071							
1	Халқ таълими муассасалари						98,071	0,000		98,071							
1	Реконструкция						98,071	0,000		98,071							
1	Термиз шаҳри "Чегара" МФИдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўқувчи ўрин				98,071			98,071							Тендер
			264														

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
инжиниринг компанияси директори

А.Арамов
" " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
бошлиғи

Ж.Нормўминов
2022 й.

