



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 05.05.2022 г. № 25-22

между ТАЗА-СУВ ООО и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 146673000,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 301121860354017063201110180

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4312900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	146 673 000,00			
Июнь				146 673 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	146 673 000,00			146 673 000,00

Всего 146673000,00 сум

Сто сорок шесть миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сум
00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

_____ (подпись) **Исмаилов.П**
Ф.И.О.

_____ (подпись) **Арзиев.А**
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____ (подпись)

Получил работник заказчика _____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 25-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«05» 05 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “TAZA SUV” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Атабаева К., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **“Реконструкция опреснительной станции и строительство водопроводных сетей в ССГ «Майжап» Чимбайского района”**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с “Исполнителем” цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 146 673 000 сум (Сто сорок шесть миллионов шестьсот семьдесят три тысячи сум), в том числе НДС – 15% = 19 131 260 сум 87 тийин. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения; стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных,

исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 30112166035401706320110180

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «TAZA-SUV»

г. Нукус ул. Бердах гузары №177а

Расчётный счёт: 20208000004175222001

Национальный банк г. Нукус


ИНН:203881155 МФО:00582


ОКЭД:71120

телефоны: 99-450-92-90, 99-450-92-91




Исмаилов П.





Атабаев К.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания «Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан»
И. Утемуратов



«05» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 49

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Чимбой тумани "Майжап" ОФЙ худудига ичимлик сув тармоқлари янгидан куриш ва сувни чучуклантирувчи станциясини реконструкция килиш»

2022-год «05» 05

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале (Etender.uzex.uz) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 73718 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Чимбой тумани "Майжап" ОФЙ худудига ичимлик сув тармоқлари янгидан куриш ва сувни чучуклантирувчи станциясини реконструкция килиш» в проведенном тендере были найдены лучшие условия.

МЧЖ «TAZA SUV» на сумму 146 673 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта **МЧЖ" ARX-ENGINEERS GROUP»** на разработку данного объекта проектной документации.


3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.


Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов



Члены комиссии


Г.Утарова



О.Нурымбетов



Р. Ибрагимов



К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 73718 на приобретение Чимбой тумани "Майжап" ОФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқлари янгидан куриш ва сувни чучуклантирувчи станциясини реконструкция килиш

Способ проведения электронный

Дата 27.04.2022

Время рассмотрения 27.04.2022 15:06

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания службы единого заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.04.2022 года № лота 73718.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Чимбой тумани "Майжап" ОФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқлари янгидан куриш ва сувни чучуклантирувчи станциясини реконструкция килиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	215 034 000.00
Стартовая сумма	215 034 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TAZA SUV"	25	1	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
mas`uliyati cheklangan jamiyati						
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	25	Охирги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи	25	Экспертная		

Критерий №2 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	3	35	Экспертная		
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	35	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги йилларда иш тажрибаси	35	Экспертная		

Критерий №3 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация о конкурсантке Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	40	2	40	Экспертная		
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	40	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	215 034 000.00	146 673 000.00	26.04.2022 19:26:32	40.00
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	215 034 000.00	150 600 000.00	26.04.2022 19:27:32	38.96

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	60	40	100
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	60	38.96	98.96

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 73718 от 27.04.2022 года на приобретение Чимбой тумани "Майжап" ОФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқлари янгидан куриш ва сувни чучуклантирувчи станциясини реконструкция килиш определила победителем:

"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati
203881155

и резервный исполнитель: ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ (308115174)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Мелибаев А.
2440407

А. Тохтаев

Первый заместитель председателя

Настоящим Государственным сообщаем, что согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному сокращению статистической, налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур» от 17 июля 2012 года № VII-4453 ранее полученная Вами лицензия от 19 июня 2009 года № 000989 считается бессрочной.

На 8
от 14.02.2014 г.

ООО «TAZA-SUV»

№ 867/12-03

“26” 02 2014

100011, Toshkent sh., Abay ko'chasi, 6
tel: 244-15-95, faks: 244-05-76
web: davlat.uz

100011, 2. Taşkent, ul. Abay, 6
tel. 244-15-95, faks: 244-05-76
e-mail: info@davlat.uz



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVIAT ARHITEKTURA
VA QURILISH
QO'MITASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО АРХИТЕКТУРЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

000989

Мазкур лицензия билан "ТАЗА-СУВ" МЧЖ _____ га

(Рухсатнома эгасининг тулиқ номи)

Бинолар ва иншоотларнинг мулкчилик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириши:

(Рухсат эмитанган фаолият тури)

Суви ва оқова суви

билан

шуғулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):

Нукус шаҳри Б.Ғиёзлар Олекўз, 56

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги идентификация рақами: 203881155

Лицензия берилган сана: 2009 й. 19 июн

Лицензия амал қилиш муддати: 2014 й. 19 июн _____ гача

Реестр бўйича тартиб рақами: № АЛ-390

Ваколатли шахс _____

(Исми, шарифи, фамилияси)

(ИМЗО)

Ваколатли шахс _____

(Исми, шарифи, фамилияси)

(ИМЗО)

Ушбу лицензия шартномаси билан
бирга ҳақиқий ҳисобланади.



М.У.



ҚР ВК ЯБХ "Инжиниринг компания" сн буюртмачилигида Молия вазирлиги хузуридаги Сув таъминати ва каналлация тизимларини қуриш жамғармаси ҳисобидан "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминати тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун


МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангач ва фойдаланишга топширилган йили	Ўлкача қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйималар лойиҳа шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаеси	Тендер (танлов)лар натижаси рақами ва санаеси	Қурилиш гуҳудат ташкилот номи	
					Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси							
1	Объектлар номи ва манзили Ичимлик сув таъминоти ТЕННИНИ ЯХШИЛАШ БУЙИЧА ЖАМИ	км 238,6 км 18 объект	2	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан буюртмачи бошқа харажатлари	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Амударё тумани "Авжи" ОФЙ худудига сувни чўчуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш. шу жумладан ЛҚИ учун	2022й объект	2		1 000,000	954,304		45,696									тендер
2	Амударё тумани "Тулқин" ОФЙ худудига сувни чўчуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш. шу жумладан ЛҚИ учун	2022й 4 объект	4		2 000,000	1 909,685		90,315									тендер
3	Беруний тумани "Бўстон" МФЙ Ёшлик аҳоли манзилга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. шу жумладан ЛҚИ учун	2022й	9,1 км		1 899,000	1 811,902		87,098									тендер
4	Беруний тумани "Палваш" МФЙ Хирли каля ва Шодлик овулларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. шу жумладан ЛҚИ учун	2022й	8 км		1 680,000	1 604,162		75,838									тендер
5	Бўзатов тумани "Қусқантов" ОФЙ худудидagi Еркин ва Уйғирқул овулга ичимлик сув тармоқларини ва Дობал овулга сувни чўчуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	3,6 км 1 объект		1 292,000	1 233,313		58,687									тендер
6	Қонликўл тумани "Наврўз" ОФЙ худуди Ахун овулдаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш. шу жумладан ЛҚИ учун	2022й	15,8 км		2 844,000	2 715,457		128,543									тендер
								59,724									

(млн.сум, жорий нархда)

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошлангич ва фойдаланишга топширилган йили	Локация куввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида жумладан, бўғортамчи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати, бўғортамчи бошқа харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харажатлари	01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари рақами ва санаси	Тендер (танлов) рақами ва санаси	Қурилиш бўғорат ташқилов номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилхоз	Бўғортамчи бошқа харажатлари	Муудат/ куваат	Асосий фонд суммаси						
																			8
15	Нукус тумани "Ақтөрек" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш ва сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	2,6 км 1 объект					1 050,000	1 001,862	48,138								19	тендер
16	шу жумладан ЛҚИ учун Тахиятош тумани "Найманқўл" МФЙ марказига ичимлик сув тармоғини, "Маҳрем" овулига сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш ҳамда "Тахиятош-2" СТИ га насос ўрнатил.	2022й	1,6 км 2 объект					1 048,000	1 000,071	47,929									тендер
17	шу жумладан ЛҚИ учун Тахиятош тумани "Кенегес" МФЙ хулудидаги "Уйилни" овулига сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	1 объект					500,000	469,034	30,966									тендер
18	шу жумладан ЛҚИ учун Тахтакуш тумани "Маржанқўл" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	1,7 км					425,000	402,842	22,158									тендер
19	шу жумладан ЛҚИ учун Тўртқўл тумани "Ўзбекистон" МФЙ хулудига ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш ҳамда СТИ реконструкция қилиш	2022й	12,8 км 1 объект					5 316,000	5 090,186	225,814									тендер
20	шу жумладан ЛҚИ учун Тўртқўл тумани "Окчамши" МФЙ хулудига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	13,9 км					1 966,000	1 876,572	89,428									тендер
21	шу жумладан ЛҚИ учун Хўжайли тумани "Бунёдкор" МФЙ хулудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022й	4,8 км					1 056,000	1 008,013	47,987									тендер
22	шу жумладан ЛҚИ учун Хўжайли тумани "Нурлы жол" МФЙ хулудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022й	5,5 км					1 210,000	1 154,474	55,526									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун									25,410									



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лоика кўрамини	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолиқ қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта қисқартirilgan, бўғортамчи бошқа харajatлари)	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар дивиденти шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг (қайта қисқартirilgan, бўғортамчи бошқа харajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари	Экспертна ҳисоблар рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар рақами ва санаси	Қурилиш гуҳарат ташхилот номи
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Бўғортамчи бошқа харajatлари	Жами	Мулк/қуваат	Асосий фонд суммаси					
23	Чамбой тумани "Майжап" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқлари янгидан қуриш ва сувини чуқуқлантурувчи станциясини реконструкция қилиш	2022й	12,6км 1 объект					4 832,966			215,034							тендер	
24	шу жумладан ЛҚИ учун Чамбой тумани "Абат макан" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш.	2022й	13,8 км					3 117,119			146,881							тендер	
25	шу жумладан ЛҚИ учун Шуманай тумани "Ажжап" ОФЙ ҳудудига "Қосжап" а.я. пунктга ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	9,2 км					2 072,682			75,072							тендер	
26	шу жумладан ЛҚИ учун Шуманай тумани "Қарабайил" МФЙ ҳудудига "Жана бағ" аҳоли пунктга ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	5 км					1 193,815			56,185							тендер	
27	шу жумладан ЛҚИ учун Элликкальа тумани "Гулiston" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	20,8 км					4 177,256			189,744							тендер	
28	шу жумладан ЛҚИ учун Элликкальа тумани "Навоий" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	19,6 км					3 879,052			176,948							тендер	
29	шу жумладан ЛҚИ учун Нукус шаҳар "Жеке терек" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш	2022й	19,5 км					3 519,504			167,496							тендер	
30	шу жумладан ЛҚИ учун Нукус шаҳри "Қутли макан" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022й	5,9 км					1 093,459			51,541							тендер	
	шу жумладан ЛҚИ учун										21,758								



"Қилишди"
Ўзбекистон Республикаси
Моллия вазирлиги
2022 йил " 23 "

"Қилишди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги
2022 йил " 23 "