

## ШАРТНОМА ШАКЛИ

### ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 40

« 13 » 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Arch Design Service” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Ш.Минглибоев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ягона буюртмачи хизмати ИК, бошлиғи А.Арамов бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, Низоми асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

#### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Қумқўрғон тумани “Нурли диёр” МФЙ даги 68-сонли умумий ўрта таълим мактаб биноларини капитал таъмирлашни лойиҳа-смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назортини амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Қумқўрғон тумани “Нурли диёр” МФЙ даги 68-сонли умумий ўрта таълим мактаб биноларини капитал таъмирлашни лойиҳа-смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назортини амалга ошириш	дона	1	11 565 217	1 734 783	13 300 000
	<b>Жами</b>	-	-	11 565 217	1 734 783	13 300 000

#### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 13 300 000 (Ун уч миллион уч юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қелишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

#### 3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

#### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби



4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

## **5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## **6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.



6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

## 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибиди, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

## 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаси, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

“Arch Design Service” МЧЖ  
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақиёт к.  
Тел+998-91-583-36-66  
Х/Р 2020 8000 9007 4868 9001  
ИНН: 304742434 ОКОНХ: 66000  
МФО: 00328 ККСК:322010031406  
АТБ «Туронбанк» Термиз филиали

  
(имзб)

Ш.Минглибоев

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона  
буюртмачи хизмати” ИК  
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5  
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017092100075037  
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400  
ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги  
ИНН: 201122919Б\К: 00014  
Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ  
х/р: 23402000300100001010

(имзо)

А.Арамов

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил / \_\_\_\_\_ А.Музафаров



«13» 05

2022 йилдаги № 40-сонли ШАРТНОМАга илова

## ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№ 40-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Arch Design Service» МЧЖ  
 Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, млн.сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Қумқўрғон тумани “Нурли диёр” МФЙ даги 68-сонли умумий ўрта таълим мактаб биноларини капитал таъмирлашни лойиха-смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини амалга ошириш	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом	581 158 813 x 2.3% =13 366 652	8 061 487
	Экспертиза кўригидан ўтказиш ишлари учун			700 000
	Топосъемка ишлари учун			2 000 000
	Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат учун			2 538 513
	Жами			13 300 00

ҚҚС билан 13 300 000 (Ун уч миллион уч юз минг) сумни ташкил этади.

«Arch Design Service» МЧЖ директори:

Ш.Минглибоев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев



«13» 05

2022 йилдаги № 40-сонли ШАРТНОМАга илова

**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ га**

**№ 40-сонли**

Лойихалаш ташкилоти: «Arch Design Service» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муалифлик назорати	Хизмат	1	8 061 487
2	Экспертиза кўригидан ўтказиш ишлари учун	Хизмат	1	700 000
3	Топосъемка ишлари учун	Хизмат	1	2 000 000
4	Курилиш соҳасида худудий назорат учун	Хизмат	1	2 538 513
	Жами			13 300 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 13 300 000 (ўн уч миллион уч юз минг) ташкил этади.

«Arch Design Service» МЧЖ директори:

Ш.Минглибоев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев



### БАЁННОМАСИ

Қумқўрғон тумани “Нурли диёр” МФЙ даги 68-сонли умумий ўрта таълим мактаб биноларини капитал таъмирлашни лойиха-смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назортини амалга ошириш ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан «Arch Design Service» МЧЖ директори Ш.Минглибоев томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **13 300 000 (ўн уч миллион уч юз минг)** сум миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нарҳда хисобга олинмаган материаллар нархини узгарishi ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро хисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг хисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Қумқўрғон тумани “Нурли диёр” МФЙ даги 68-сонли умумий ўрта таълим мактаб биноларини капитал таъмирлашни лойиха-смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назортини амалга ошириш	30 кун давомида	13 300 000
	Жами:		13 300 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

Директор Ш.Минглибоев

 м.ж.

Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев

 м.ж.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77700 на приобретение Қумқўрғон тумани "Нурли диёр" МФЙдаги 68-сонли мактабни мавжуд 96 ўринли биносини мукамал таъмирлаш ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 07.05.2022

Время рассмотрения 07.05.2022 18:38

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.05.2022 года № лота 77700.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Қумқўрғон тумани "Нурли диёр" МФЙдаги 68-сонли мактабни



	мавжуд 96 ўринли биносини мукаммал таъмирлаш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 400 000.00
Стартовая сумма	14 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SAMO-ARXITEKTURA DIZANY</b>	20	Маълумот ташкилот хакада	5	Экспертная		
<b>OOO ARCH DESIGN SERVICE</b>	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SAMO-ARXITEKTURA DIZANY</b>	20	Маълумот ташкилот хакада	20	Экспертная		
<b>OOO ARCH DESIGN SERVICE</b>	20	Маълумот учун	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик



лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SAMO-ARXITEKTURA DIZANY</b>	20	Маълумот ташкилот хакада	20	Экспертная		
<b>ООО ARCH DESIGN SERVICE</b>	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SAMO-ARXITEKTURA DIZANY</b>	20	Маълумот ташкилот хакада	15	Экспертная		
<b>ООО ARCH DESIGN SERVICE</b>	20	Маълумот учун	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>SAMO-ARXITEKTURA DIZANY</b>	14 400 000.00	14 400 000.00	30.04.2022 16:05:44	18.47
<b>ООО ARCH DESIGN SERVICE</b>	14 400 000.00	13 300 000.00	30.04.2022 17:00:52	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>SAMO-ARXITEKTURA DIZANY</b>	60	18.47	78.47
<b>ООО ARCH DESIGN SERVICE</b>	75.2	20	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77700 от 07.05.2022 года на приобретение Қумқўрғон тумани "Нурли диёр" МФИдаги 68-сонли мактабни мавжуд 96 ўринли биносини мукамал таъмирлаш ЛКИ учун определила победителем:



ООО ARCH DESIGN SERVICE  
304742434

и резервный исполнитель: SAMO-ARXITEKTURA DIZANY (306706247)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП















Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
										Жами	жумдан, саклаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
2	Мукаммал таъмирлаш						34,003	0,000		34,003							
1	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФИдаги 18-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				2,924			2,924							Тендер
2	Шўрчи тумани "Хурлик" МФИдаги 21-сонли МТТни мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				31,079			31,079							Тендер
1	"Обод маҳалла" дастури						98,071	0,000		98,071							
1	Халқ таълими муассасалари						98,071	0,000		98,071							
1	Реконструкция						98,071	0,000		98,071							
1	Термиз шаҳри "Чегара" МФИдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўқувчи ўрин				98,071			98,071							Тендер
			264														

**"КИРИТИЛДИ"**  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
"Ягона буюртмачи хизмати"  
инжиниринг компанияси директори

А.Арамов  
" " " 2022 й.



**"КЕЛИШИЛДИ"**  
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси  
бошлиғи

Ж.Нормўминов  
2022 й.

