



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 23.05.2022 г. № 2022-166-9-124-ХТ

между QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ и Гулистон туман ХТБ на общую сумму 398500000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860242207092100075016

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	398 500 000,00			
Июнь				398 500 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	398 500 000,00			398 500 000,00

Всего 398500000,00 сум

Триста девяносто восемь миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 119550000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Садиков Миршариф Эркинович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Мусаев Уктам Мирзаевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Гулистон тумани халқ таълими бўлими номидан Низом асосида иш кўрувчи ХТБ мудир М.Содиқов бир томондан ва «**QURUVCHI VA TAMINOTCHI**» МСНУ кейинги ўринда «Пудратчи» деб юритиладиган номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона раҳбари Ш.Хамидов иккинчи томондан "Гулистон тумани ХТБ га қарашли 15-сонли умумтаълим мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини" бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномани қуйидаги тарифлар қўлланилади:
Жорий таъмирланадиган объектини – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига томондан "Гулистон тумани ХТБ га қарашли 15-сонли умумтаълим мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини" лойиҳада кўзда тутилган объектни таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР КИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи танлов натижасида аниқланган барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 398 500 000 (Уч юз тўқсон саккиз миллион беш юз минг) сўм.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари (бош Пудратчи ташкилотининг иш хажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Таъмирлаш жараёнида техник хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилиши.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини ўз зйммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартномада имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Томонларнинг келишувига мувофиқ қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 25 кунни ташкил этади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказди, бу 119 550 000 (Бир юз ўн тўққиз миллион беш юз эллик минг) сўмни ташкил этади.

10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қилиниши ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар кийматининг 100 фоизи миқдорида амалга оширилади.

11. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўф қилиниши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

12. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб йигирма беш кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида

белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

13. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб – ускуналарнинг шартнома шартларига мувофиқлигини текширади.

14. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

15. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

16. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

17. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

18. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ.

19. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

20. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

21. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАНИШ ИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ

22. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар бажарилгандан кейин амалга оширилади.

23. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

24. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

25. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

26. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қодалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўз томонидан жорий таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиши қодаларида мувофиқлигини кафолатлайди,

27. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объектнинг кафолатли муддати ками 12 ой этиб белгиланади.

28. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддат нуқсонларини бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммаси Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

29. Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилган ишлар ҳажмини инвестордан маблағ келиб тушгандан сунг 10 кун ичида тўлаб беришни кафолатлайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

30. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин капитал таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

31. Пудратчи:

Ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

32. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

33. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­нома юборади.

34. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

35. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКІЙ ЖАВОБГАРЛИК.

36. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

37. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

38. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,4 фоизи миқдоридан жарима тўлайди.

39. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

40. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Даврархитектқурилиш назорат" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

41. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда турилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқолиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

42. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

43. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё вилояти Иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

44. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

45. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

46. Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар равишида тасдиқлаш керак.

47. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол мулк қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

48. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

49. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилиб, газначилик бўлиmidан рўйхатига олингандан сўнг 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилинади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

Манзил:

Гулистон тумани халқ таълими бўлими
Гулистон тумани Дехқонобод шаҳарчаси
Тел: 796-24-98
ИНН: 200307727 МФО: 00014
Ш х/р : 401722860242207092100075016
х/р: 23402000300100001010
Банк: Тошкент.ш Марказий банк

Сана

23 июн

М.Содиқов

М.П.



ПУДРАТЧИ:

Манзил:

«QURUVCHI VA TAMINOTCHI» MCHJ
Гулистон шаҳар Бўстон МФЙ 4-мавзе
ИНН: 308936434 МФО: 00386
Х/р: 20208000705446399001
Банк: АТБ «Агробанк Гулистон филиали»

Сана

23 июн

Ш.Ҳамидов

М.П.



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi:

Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

xizmatlar ko'rsatish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchi, mazmuni va asoslantirilganligi haqida ma'lumot:

Guliston tuman xalq ta'limi bo'limi va «QURUVCHI VA TAMINOTCHI» MCHJ o'rtasidagi "Guliston tumani XTB ga qarashli 15-sonli umumta'lim maktab binosini mukammal ta'mirlash ishlarini" bajarish yuzasidan tuzilayotgan shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqorolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunlariga asosan ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bosh yuriskonsult



X.Ахмедов

23.05.2022-yil

2022 йил "23" ноябр даги

№ 2022-166-S-124-17 -сонли шартномага

1-илова

“Гулистон тумани ХТБ га қарашли 15-сонли умумтаълим мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари
МОЛИЯВИЙ ЖАДВАЛИ

Пудратчи “QURUVCHI VA TAMINOTCHI” MCHJ
Шартнома қиймати: 398 500 000 сўм

№	Ишлар тури ва номи	Ўлчов бирлиги	Ишлар қиймати	2022 г													
				январь	февраль	март	апрель	май	Июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Гулистон т ХТБга қарашли 15-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш	объект	398500000														
	ВСЕГО		398500000														

“БҮЮРТМАЧИ”
Гулистон туман халқ таълими бўлими

Рахбар  М.Солиқов

“ПУДРАТЧИ”
“QURUVCHI VA TAMINOTCHI” MCHJ

Рахбар  Ш.Хамидов



2022 йил "23" сентябрь даги

№ 2011-166-9-124-XI -сонли шартномага

1-илова

**“Гулистон тумани ХТБ га қарашли 15-сонли умумтаълим мактаб биносини жорий таъмирлаш
ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ
ЖАДВАЛИ**

Пудратчи “QURUVSCHI VA TAMINOTSCHI” MCHJ

Шартнома қиймати: 398 500 000 сўм

(минг сўмда)

№	Ишлар тури ва номи	Ўлчов бирлиги	2022 йил	ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ГРАФИГИ												Объектни фойдаланишга топириш муддати						
				январь	февраль	март	апрель	май	Июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь								
1	ҚМИ	объект	346521739,14																			
2	НДС 15%	объект	51978260,86																		30 кун	
	ЖАМИ		398500000																			



“БҮЮРТМАЧИ”

Гулистон туман халқ таълими бўлими

Рахбар М.Содиқов



“ПУДРАТЧИ”

“QURUVSCHI VA TAMINOTSCHI” MCHJ

Рахбар Ш.Хамидов

Халк депутатлари Гулистон тумани
Кенгаши қарорига
Илова

Гулистон тумани бўйича 2022 йилда жамоатчилик фикри асосда шаклланиган таъбирларни моликлантириш бўйича
МАНЗИЛДЭШ РЎЙХАТ

№	Таклиф ID рақами	Ҳ олиб таклиф маъмуллари		Тўплаган овозлари сони	Амалга оширишнинг лиқланган қиймати	Хасилда ажратилган маблағлар	Маблағ ажратилаётган муассаса номи	Молия шунтириш мабраси (ФТЖ, кўшичига мабла, бюджет параметри)
		Қисқача мазмуни	Қисқача мазмуни					
“Фуқаролар ташаббуси жамағатлари”да шаклланиган маблағ								
1	127040021	5-хукуятчили мактабнинг таъмирлаш ва моддий-техник базасини яхшилаштириш таъбирлари	4937	380 000 000	300 000 000	300 000 000	Тумани Халк таълим бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамағатлари мабраси
2	127040019	Гулистон тумани 29-мактабнинг моддий техника базасини яхшилаштириш учун	4767	250 000 000	250 000 000	250 000 000	Тумани Халк таълим бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамағатлари мабраси
3	127040001	Сирдарё аймаги, Гулистон тумани (10 сонли мактаб) моддий техника базасини яхшилаштириш учун	2098	300 000 000	300 000 000	300 000 000	Тумани Халк таълим бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамағатлари мабраси
4	127040020	АКМ (онли) бодий таъмирлаш ва моддий-техник базасини яхшилаштириш таъбирлари	2016	75 000 000	75 000 000	75 000 000	Тумани Халк таълим бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамағатлари мабраси
5	127040025	15-хукуятчили мактабнинг таъмирлаш ва моддий-техник базасини яхшилаштириш таъбирлари	1799	400 000 000	400 000 000	400 000 000	Тумани Халк таълим бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамағатлари мабраси
6	127040027	Гулистон тумани санатория турдаги 70-мактаб интернати турдаги 70-мактаб интернати	1704	400 000 000	400 000 000	400 000 000	Гулистон тумани санатория турдаги 70-мактаб интернати	Фуқаролар ташаббуси жамағатлари мабраси
7	127040028	Областон тумани 32-сонли умумий оқ йил мактабни чегара қисми рағбат билиш оғаш керак	1477	350 000 000	350 000 000	350 000 000	Тумани Халк таълим бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамағатлари мабраси
8	127040029	Областон тумани 21-мактабни моддий техника базасини яхшилаштириш таъбирлари	1188	200 000 000	200 000 000	200 000 000	Тумани Халк таълим бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамағатлари мабраси
9	127040030	Областон тумани 18-сонли мактаб, мактабни таъмирлаш	923	300 000 000	300 000 000	300 000 000	Тумани Халк таълим бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамағатлари мабраси
10	127040031	Областон тумани 6-сонли мактабни моддий техника базасини яхшилаштириш таъбирлари	734	60 000 000	60 000 000	60 000 000	Тумани Халк таълим бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамағатлари мабраси
Жами тақсимланган маблағ						2 635 000 000		

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 84296 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий школы №15

Способ проведения электронный

Дата 18.05.2022

Время рассмотрения 18.05.2022 22:14

Конкурсная комиссия Гулистон тумани ХТБ, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SADIKOV MIRSHARIF ERKINOVICH	директор	Гулистон ТХТБ
Секретарь комиссии	IGAMBERDIYEV BEKZOD MUXAMMADOVICH	кадр	Гулистон ТХТБ
Член комиссии	TO'RAQULOVA SAYYORA AKBARALIYEVNA	бухгалтер	Гулистон ТХТБ
Член комиссии	Ниёзов Бахтиёр Базарович	Эксплуатация	Гулистон ТХТБ
Член комиссии	MIRZAKULOV AXMAD SAYFULLAYEVICH	эксплатация	Гулистон ТХТБ
Член комиссии	IMAMOV AKMAL NAZAROVICH	методист	Гулистон ТХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.05.2022 года № лота 84296.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00) .

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий школы №15
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	399 956 031.00
Стартовая сумма	399 956 031.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлар наъмуналар тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	25	25	6	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО LM IMPERIAL TORG	25	25	8	Экспертная		
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	21	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	25	25	24	Экспертная		

Критерий №2 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони тўғрисида маълумот берилиши шарт!

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	25	25	9	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	25	25	9	Экспертная		
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	19	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	25	25	22	Экспертная		

Критерий №3 Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома, гувоҳнома тақдим қилиниши шарт!

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	25	25	8	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	25	25	8	Экспертная		
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	21	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	25	25	23	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни ўз вақтида сифатли бажариш тўғрисида кафолат хати тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	25	25	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО LM IMPERIAL TORG	25	25	7	Экспертная		
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	22	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	25	25	24	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО LM IMPERIAL TORG	399 956 031.00	378 000 000.00	17.05.2022 22:39:28	
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	399 956 031.00	398 500 000.00	18.05.2022 05:54:34	20.00
NEW-VILLAGE MCHJ	399 956 031.00	399 956 031.00	18.05.2022 05:37:06	19.93
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	399 956 031.00	359 960 426.00	17.05.2022 21:53:08	

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО LM IMPERIAL TORG	25.6		25.6
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	74.4	20	94.4
NEW-VILLAGE MCHJ	66.4	19.93	86.33
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	24		24

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 84296 от 18.05.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий школы №15 определила победителем:

QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ
308936434

и резервный исполнитель: NEW-VILLAGE MCHJ (309439846)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SADIKOV MIRSHARIF ERKINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAKULOV AXMAD SAYFULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TO'RAQULOVA SAYYORA AKBARALIYEVNA	Согласен	
Член комиссии	Ниёзов Бахтиёр Базарович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП