

HAQ EVAZIGA XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI

2022 y. «16» 5

2022-151-2-34-OB-son

G'ijduvon tumani

“G'ijduvon Qurilish Loyixa” MChJ, bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, raxbari **B.Ro'ziyev** Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va **G'ijduvon tuman hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi** bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, raxbari **U.X.Tuyev**, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar tugrisida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma kilingan **Obodonlashtirish boshqarmasi balansidagi Cho'g'alon MFY Cho'g'alonpoyon aholi punkti ichki xo'jalik yo'llarini mukammal ta'mirlash ishlari uchun smeta hujjatlarini ishlab chiqish va tayyorlash ishlari** ish xajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish xajmi buyicha bajarilgan ishlarini kabul kilib, mazkur shartnoma shartlari asosida tulovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish hajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi sumda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi NDS bilan **17 950 000 (O'n yetti million tukkiz yuz ellik ming)** sumni tashkil qiladi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida uzgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor kilib, uzgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» uzgargan narxlar asosida kushimcha tulovlarni budjetda kursatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1 Bajariladigan ish xajmini tulik qiymatining 30% miqdorida 20 bank kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus hisob rakamiga (sumda) oldindan tulovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan takdirida «Ish bajaruvchi» shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarmaslikga xakli buladi.

3.3 «Buyurtmachi» tulovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chikmagan xolda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 5 bank kuni davomida tulab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chikmagan xolda «Ish bajaruvchi» smetada kursatilgan ishlarni oldindan to'lov amalga oshirilgan kundan boshlab 60 kun muddatda to'liq bajarishi shart.

4.2. Bajariladigan ish xajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan ohsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor kilinishi yoki budjet mablaglari doirasida uzgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada kursatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan sung ish tulik bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan tulov amalga oshirilgandan sung, shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.
- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniklangan kamchiliklarni uz vaktida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish xajmini kabul kilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon kuzdan kechiradi va uning sifatiga yarokliligiga e'tibor beradi;
- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bulsa, «Buyurtmachi» kabul kilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish kismini kaytadan tulik, sifatli, bajarib berishini talab kilishga xakli buladi.
- Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan tulik kabul kilib olingandan sung «Ish bajaruvchi»ga shartnomada kursatilgan summaning kolgan kismini tulik utkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada kursatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan takdirida Uzbekiston Respublikasining Fukarolik kodeks va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xukukiy bazasi tugrisida»gi Qonunining asosan 25-32 bandleri buyicha javobgar buladilar.

6.2. Tulovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 mikkorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan mikkorda penya tulaydi.

6.3. Shartnomada kursatilgan ish xajmini uz vaktida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 % mikkorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan mikkorda penya tulaydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan kabul kilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan ___ oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida koladi.

6.5 Shartnomaning amal kilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama uzgartirish kiritishga yul kuyilmaydi.

7. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI. NIZOLARNI HAL QILISH

7.1. Ijrochi ushbu shartnoma shartlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, u keltirgan zararni Buyurtmachiga to'lig'icha to'lashi shart, lekin bu to'lov ushbu shartnomada nazarda tutilgan xizmatlar bahosining ikki baravaridan ortiq bo'lishi mumkin emas.

7.2. Taraflar o'z majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmaganliklari uchun O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va boshqa qonun hujjatlari hamda mazkur shartnomaga muvofiq javobgar bo'ladilar.

7.3. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar taraflarning o'zaro kelishuvi asosida hal etiladi. Taraflar kelishuvga erishmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar javobgar shaxs joylashgan hudud Iqtisodiy sudi orqali hal qilinadi.

8. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qo'shimcha shartlar

3.1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2021-yildagi "Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6313-sonli Farmonining 3-qism v) bandiga muvofiq:

-Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosabatlar yuzasidan quyidagilarni kafolatlaydi:

-qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini;

-shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishiga yo'l qo'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga va'da qilinmaganligini;

-moddiy yoki har qanday turdagi imtiyoz olinmaganligini.

-Taraflar ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi.Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar

-Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar

-yuqoridagi majburiyatlar buzilganligi holatlari haqida xabar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazilmasligini kafolatlaydi. Bir taraf korrupsiyaga qarshi amaldagi qonun hujjatlari, korrupsiya bo'yicha qo'llaniladigan siyosat va qoidalar talablari buzilgan taqdirda, boshqa tarafni yozma ravishda xabardor qilgan holda bu shartnomani bekor qilishga haqli. Ikkinchi tarafga tegishli bildirishnoma yuborgan paytdan shartnoma bekor qilingan hisoblanadi. Bunday holda, birinchi tarafga yetkazilgan barcha zararni qoplaydi.

9. Qo'shimchalar

9.1. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin . Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

9.3. Bir tomonlama shartnomani bekor kilishga tulov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

10. Fors- major

10.1 Agar shartnoma tuzilgandan sung ikki tomon uz majburiyatlarini gayri tabiiy xolatlar , suv toshkini , yongin, yer kimirlash va boshka tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, xech kaysi tomon tula yoki kisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

11. Shartnomaning amal qilish muddati

11.1.Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va 31.12.2022 yilgacha amalda buladi.

IJRO.GOV.UZ tizimi orqali ЭРИ билан тасдиқланган, Хужжат коди: IV38327062

11.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bulib ikki tomon uchun xam teng kuchga ega. bulib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos buladi.

12. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»

NOMI: "G'ijduvon Qurilish Loyixa" MChJ

MANZIL: G'ijduvon shaxri Yu.Xamadoniy 213 uy

X\A: 20208000105003386001

INN: 302401037 OKONX: 86900

B\K 00104

NOMI: Mikrokreditbank G'ijduvon tuman filiali



B.Ro'ziyev
(f.i.o)

(imzo)



«Buyurtmachi»

NOMI: G'ijduvon tuman hokimligi

huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi

MANZIL: G'ijduvon shaxar. Paxtakor ko'chasi №40

ShXV: 401722860062157045204110007

INN: 203621572 OKONX 90211


O'zResp.Moliya vazirligi G'aznachiligi

INN: 201122919 B/K 00014

Toshkent shahar Markaziy banki HKKM

x/r: 23402000300100001010

RAXBAR



U.X.Tuyev

(imzo)

(f.i.o)



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNI QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

IV38327062

- 1. Loyixaning turi:** Shartnoma
- 2. Loyixaning nomi:** haq evaziga xizmat ko'rsatish to'g'risida

«Ish bajaruvchi» «G'ijduvon Qurilish Loyixa» MChJ va «Buyurtmachi» G'ijduvon tuman hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasidagi «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan Obodonlashtirish boshqarmasi balansidagi Cho'g'alon MFY Cho'g'alonpoyon aholi punkti ichki xo'jalik yo'llarini mukammal ta'mirlash ishlari uchun smeta hujjatlarini ishlab chiqishi va tayyorlash ishlari ish hajmini bajarib berishi, «Buyurtmachi» esa ish hajmi bo'yicha bajarilgan ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshirishi to'g'risida.

Shartnoma umumiy summasi NDS bilan 17.950.000 (O'n yetti million to'qqiz yuz ellik ming) sumni tashkil qiladi.

- 3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:**

G'ijduvon tuman hokimligi huzuridagi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 16-may kuni ishlab chiqarilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqarilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**G'ijduvon tuman
yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsulti**

D.Hakimov

2022-yil 16-may



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 79157 на приобретение Ғиждувон туман
Ҳокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси балансидаги Чугалон МФЙ
Чугалонпоён аҳоли пункти ички хужалик йулларини мукамал таъмирлаш ишлари учун
смета хужжатларини тайёрлаш ишлар**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 15:51

Конкурсная комиссия Туман хокимлиги хузуридаги ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TUYEV UCHQUN XIKMATOVICH	Раҳбар	Ободонлаштириш бошқармаси
Секретарь комиссии	TESHAYEV BEGMUROD TOXIROVICH	Бош муҳандис	Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ESHNAZAROV MEXRIDDIN XAYRIDDINOVICH	Бош ҳисобчи	Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	RUZIYEV IBODULLO IBRAXIMOVICH	Омбор мудири	Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	VALIYEV JAMSHID BAKHTIYOR O'G'LI	Техник назоратчи	Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	Саломов Садриддин Насимович	Иқтисодчи	Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 79157.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Ғиждувон туман Ҳокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси балансидаги Чугалон МФЙ Чугалонпоён аҳоли пункти ички хужалик йулларини мукамал таъмирлаш ишлари учун смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 675 000.00
Стартовая сумма	18 675 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи-ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Маълумот тақдим килинди	5	Экспертная		
"G'IJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Сугурта полиси тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета ишларини бажаришда фойдаланиладиган лойиҳа ташкилотининг жиҳоз (оргтехника) лари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: (оргтехника) техникалар рўйхати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Оргтехникалар рўйхати тақдим килинди	15	Экспертная		
"G'IJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Лойиҳа-смета ишларини бажаришда фойдаланиладиган лойиҳа ташкилотининг жиҳоз (оргтехника) лари рўйхати тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №3 Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низомга 3-ИЛОВАга мувофиқ асосий мутахассислар билан мажбурий таъминланганлик.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимларнинг диплом нусхалари, меҳнат дафтарчалари mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Ходимлар рўйхати тақдим килинди	15	Экспертная		
"G'IJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Ишчи ходимларнинг диплом нусхалари, меҳнат дафтарчалари mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №4 Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" тақдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" тақдим этиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Корхонанинг Гувоҳнома,Лицензия ва Устави тақдим килинди	20	Экспертная		
"G'IDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг Гувоҳнома,Лицензия ва Устави тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №5 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Коррупцияга карши ариза тақдим килинди	20	Экспертная		
"G'IDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Коррупцияга карши ариза тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №6 Корхонинг Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Иш тажрибаси тақдим килинди	15	Экспертная		
"G'IDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №7 Охирги 3 йиллик баланс

Тип: Текстовое значение

Описание: Айланма маблағлари тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	3 йиллик Баланс тақдим килинди	20	Экспертная		
"G'IDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	3 йиллик Баланс ва айланма маблағ тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №8 Солиқдан қарздорлиги бўлмаганлиги тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliq uz ёки moy gov.uz Маълумотнома (Солиқдан тасдиқланган)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Солиқдан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумот тақдим килинди	20	Экспертная		
"G'IDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Солиқдан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумот тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №9 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тақдим этиш муддати (кун)

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тақдим этиш муддати (кун)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Кафолат хати	12	Экспертная		
"G'IDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тақдим этиш кафолат хати	20	Экспертная		

Критерий №10 Моддий-техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг структураси балансида булган биносининг тасдиқловчи ҳужжатлари ёки ижара шартномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Моддий техника базаси	15	Экспертная		
"G'LIJUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Моддий техника базаси тақдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №11 Охирги 3 йилда мазкур объект тоифаси ва қувватига мос иш тажрибасининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлар руйхати ҳамда тасдиқловчи Бажарган ишлар бўйича ҳисоб варақ фактуралар илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Иш тажрибаси	20	Экспертная		
"G'LIJUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Бажарилган ишлар руйхати ҳамда тасдиқловчи Бажарган ишлар бўйича ҳисоб варақ фактуралар илова килинди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"G'LIJUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	18 675 000.00	17 950 000.00	10.05.2022 20:56:23	20.00
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	18 675 000.00	18 150 000.00	07.05.2022 08:59:18	19.78

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"G'LIJUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	80	20	100
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	64	19.78	83.78

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 79157 от 11.05.2022 года на приобретение Гиждувон туман Хокимлиги хузуридаги Ободонлаштириш бошкармаси балансидаги Чугалон МФЙ Чугалонпоён ахоли пункти ички хужалик йулларини мукамал таъмирлаш ишлари учун смета хужжатларини тайёрлаш ишлар определила победителем:

"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas`uliyati cheklangan jamiyati
302401037

и резервный исполнитель: ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING (306656033)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ESHNAZAROV MEXRIDDIR XAYRIDDIRNOVICH	Согласен	
Член комиссии	VALIYEV JAMSHID BAXTIYOR O`G`LI	Согласен	
Председатель комиссии	TUYEV UCHQUN XIKMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	Саломов Садриддин Насимович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП