



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 13.05.2022 г. № 08-22

между ARXANGLE GROUP МЧЖ и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 137055000,00

Глава _____ 251
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017096525251113

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4311200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	137 055 000,00			137 055 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	137 055 000,00			137 055 000,00

Всего 137055000,00 сум

Сто тридцать семь миллионов пятьдесят пять тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

«__» _____ 20__ г.

Исмаилов.П
Ф.И.О.

Арзиев.А
Ф.И.О.

Получил работник
заказчика

«__» _____ 20__ г.



к работ
2022 год
Совета Министров
Казначей, в лице
Мини Пожарника, с одной
сторона Исполнителя в лице
заказчика с другой стороны
Исполнитель разработку
проектирования ДОО №317 № 240
к проектно-сметовой и
на проектирование или
пределяются календарным
свободное;
(отдел);
суд
судья, предпринимать
условий, толкованию
суд;
или составления проектной
недостаточной в процессе
и права, исполнителя
атков, выявленных при
договору работу предлим

ДОГОВОР № 08-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«13» 08 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «ARXANGLE GROUP» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ж.Даулбаев., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция здания ДОО №47 на 240 мест на территории МСГ “Кутлы Макан” в г. Нукусе.

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых “Исполнителем” по настоящему договору, составляет – 137 055 000 сум (Сто тридцать семь миллиона пятьдесят пять тысяч сум), в том числе НДС – 15% = 17 876 739, 13 суммов. (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства

при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения

претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 10021860859017096525251113
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014


ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ARXANGLE GROUP»

г. Нукус ул Амир Темура – 127
РС 20208000100637543001
КК отд. Нацбанка ВЭД РУз г.Нукуса
ИНН 304128904 МФО 00582
ОКЭД 70220
тель: 78. 770-78-78



Исмаилов П.




Даулбаев Ж.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист





Құрылым мерзімдік есептерінен мәліметтер жасауға мақсатталған
 ҚР БҚ ЯБХ "Инженерлік компания" ен объектілерін құрып, реконструкция қылып аяқталған тәжірибелі мамандарының
 2022 жыл МАНІНДІЛІК РҰЙХАТЫ
 (Ассес: Убелестік Республикасы Президентінің 2022 жыл 22 қаңтары ПҚ-98-сон жарғы)

Ж	1	2	3	4	5	6	7	Жыл қолма қолға алынған жұмыстар	2022 жылғы қыркүйек айының аяғына дейінгі жағдай			2022 жылғы қыркүйек айының аяғына дейінгі жағдай		15	16	17	18	Құрылыс жұмыстарының аяқталу күні
									Жыл қолма қолға алынған жұмыстар	Жыл қолма қолға алынған жұмыстар	Жыл қолма қолға алынған жұмыстар	2022 жылғы қыркүйек айының аяғына дейінгі жағдай						
												Жыл қолма қолға алынған жұмыстар	Жыл қолма қолға алынған жұмыстар					
27	ЖАМБ	Ұрын	3150	54 366,700	40 544,310	40 544,310	40 011,813	99 135,100	32 947,655	2 939,605	720	23 171,019	4 135,347	6 464,729	14 01-06/1-1938	8360-сомын	19.04.2022ж	19
8	Яқсы құрылыс	Ұрын	840	9 838,339	9 561,547	9 561,547	9 561,547	34 945,500	8 934,395	1 754,645	270	9 838,339	4 790,231	4 790,231	33577-сон			
1	Қағайыт тұрғын үй құрылысы	2022ж	150	5 059,011	4 948,025	4 948,025	4 948,025	4 705,365	-4 606,721	98,844	150	5 059,011	242,459	242,459	14 01-06/1-1938	8360-сомын	19.04.2022ж	19
2	Мұнай құрылысы	2022ж	90	209,830	98,844	98,844	98,844	4 647,700		88,457					28.09.202ж			
3	Әлеуметтік тұрғын үй құрылысы	2022ж	120	4 779,328	4 613,522	4 613,522	4 613,522	4 383,750	4 327,674	58,076	120	4 779,328	227,772	227,772	33645-сон			
4	Әлеуметтік тұрғын үй құрылысы	2022ж	90	223,882	58,076	58,076	58,076	3 647,700		88,457					14 01-06/1-1938			
5	Хуызайыт тұрғын үй құрылысы	2022ж	90					3 690,000		129,122					33645-сон			
6	Хуызайыт тұрғын үй құрылысы	2022ж	90					3 690,000		129,174					14 01-06/1-1938			
7	Технология тұрғын үй құрылысы	2022ж	90					3 690,000		129,332					33645-сон			
8	Чыңбайыт тұрғын үй құрылысы	2022ж	120					4 800,000		167,337					14 01-06/1-1938			

(Ассес: 2022 жыл 23-25 февраль күндері Убелестік Республикасы Президентінің Қарағанды облысының Қарағанды облысының 16-сериясының бөлімі)

Handwritten signature and initials.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78364 на приобретение Нукус сахар "Кутлы қоныс" МФЙдаги 47-сон МТТ биносини реконструкция қилиш

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 10:26

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 78364.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нукус сахар "Кутлы қоныс" МФЙдаги 47-сон МТТ биносини реконструкция қилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	154 028 000.00
Стартовая сумма	154 028 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	35	Банк справка форма1 и 2,	35	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Налог справка				
QARAQALPAQPUXARAJOUVAR MCHJ	35	бухгалтерского баланса и отчета	35	Экспертная		

Критерий №2 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	25	Список объектов и договора.	25	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOUVAR MCHJ	25	Список объектов	25	Экспертная		

Критерий №3 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация о конкурсантке Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда [my.mehnat](#) с QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	40	Гуахнама, Лицензия, Устав, Офис техника, Мехнат уз QR код. Ходимлар спискасы и.т.д	40	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOUVAR MCHJ	40	Общие сведения об участнике торгов	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ARXANGLE GROUP МЧЖ	154 028	137 055 000.00	29.04.2022	40.00

	000.00		17:22:17	
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	154 028 000.00	145 200 000.00	06.05.2022 12:05:40	37.76

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ARXANGLE GROUP MCHJ	60	40	100
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	60	37.76	97.76

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78364 от 10.05.2022 года на приобретение Нукус сахар "Кутлы қоныс" МФЙдаги 47-сон МТТ биносини реконструкция қилиш определила победителем:

ARXANGLE GROUP MCHJ
304128904

и резервный исполнитель: QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ (201498822)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания «Служба
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан»
М. Утемуратов



«13» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 93

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Реконструкция здания ДОУ №47 на территории МСГ "Кутлы коные" в гНукусе »

2022-год «13» 05

город Нукусе

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размешено объявление о проведении тендера по Протоколу за №78364 от 10 мая 2022 года за в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора..

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания ДОУ №47 на территории МСГ "Кутлы коньс" в гНукусе (пристройка 100 мест)» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. «МЧЖ «ARXANGLE GROUP» на сумму 137 055 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ООО «ККПухаражойбар» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к портале участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов



Члены комиссии

Г.Утарова



О.Нурымбетов



Р. Ибрагимов



К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

