

ТАСДІҚЛАЙМАН

Данғара тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

М.Холмирзаев

2022 йил



Фарғона вилояти Данғара тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичич натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида Чодакиликлик МФЙ Чодакилик кўчасини канализация тизимини таъмирлаш ишлари ва сув тармоғи тортиш ишларини

**ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШИРИҒИ**

1	Буюртмачи	Данғара тумани ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Фарғона вилояти Данғара тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичич натижалари асосида ҳолиб деб топилган ID:1500400103-“Чодакилик МФЙ Чодакилик кўчасини 1,5 км масофада Канализация тармоғига улаш ва 2 км эки сув қувурларини янгиенга алмаштириш, Табассум кўчасига 1,5 км сув тармоғи тортиш” ташаббуси
3	Молиялаштириш манбаи	Фуқаролар ташаббуси маблағлари ҳисобидан
4	Лойиҳалаш ташкилоти	Таълиф асосида
5	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фарғона вилояти Данғара тумани Чодакилик МФЙ Чодакилик кўчаси
6	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Нуқсон далолатномасига асосан зарурий ишларни (АПЗ, топо таъвирга тушириш, АТТА лойиҳаси, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, экологик экспертизадан ўтказиш, Давлат экспертизасидан ўтказиш) бажариш
7	Лойиҳалашни ишларини бажариш муддати	Электрон таълифда ҳолиб деб топилган кундан 20 календар кун
8	Лойиҳалаш ишлари учун ҳисоб китоблар тартиби	1) Шартнома тузилган кундан 10 иш кунда 30% олдидан тўлов 2) Қолган 70% тўлов смета-лойиҳа ва экспертиза ҳужжатларини топшириш қабул қилиш далолатномаси ва ҳисобварақ фактурага асосан

Бош ҳисобчи:

И.Тоқиев