



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Жиззах бош насос станцияси
бошқармаси бошлиғи

А.Кулатов

Техник топширик

БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	ЖБНС босимли қувурларининг девори қалинлигини аниқлаш ва жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Сирдарё вилояти Ховос тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Май – 2022 йил Июнь
6	Маблағ манзили	ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади ва счёт фактура асосида