

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 87789 на приобретение Насос станциялардаги 1 д. 400 кВт 750 об/мин, 1 дона 500 кВт 750 об/мин, 1 дона 630 кВт 750 об/мин, 1 дона 630 кВт 1500 о/м ва 1 дона 1000 кВт 600 об/мин электродвигателларни тубдан таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 23.05.2022

Время рассмотрения 23.05.2022 20:17

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Direktor birinchi o'rinbosari	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш
Секретарь комиссии	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Етакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Бош хисобчи	Ам Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Хукукшунос	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.05.2022 года № лота 87789.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены.

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту электродвигателя
Подробное описание	Насос станциялардаги 1 дона 400 кВт 750 об/мин, 1 дона 500 кВт 750 об/мин, 1 дона 630 кВт 750 об/мин, 1 дона 630 кВт 1500 об/мин ва 1 дона 1000 кВт 600 об/мин электродвигателларини тубдан таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	250 000 000.00
Стартовая сумма	250 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAM-ELEKTR- INVEST" масъулияти чекланган жамияти	3	Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида эмас	2	Экспертная		
УП UZMAXSUS ENERGOSA'NOAT	3	3	1	Экспертная		
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	3	АО "УЗМСТТ" ведёт свою деятельность с 2002 года, и за 20 летний опыт работы еще ни разу не числился в списке недобросовестных производителей.	1	Экспертная		
Elektrotamir МЧЖ	3	Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида эмас	2	Экспертная		

Критерий №2 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAM-ELEKTR- INVEST" масъулияти чекланган жамияти	4	Кархона балансида мавжуд техникалар мавжуд	2	Экспертная		
УП UZMAXSUS ENERGOSA'NOAT	4	4	1	Экспертная		
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	4	АО "УЗМСТТ" обладает обширным станочным парком для производства и выполнения ремонта электродвигателей любой сложности	2	Экспертная		
Elektrotamir МЧЖ	4	Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумот	3	Экспертная		

Критерий №3 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAM-ELEKTR-INVEST" масъулияти чекланган жамияти	5	Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимлар мавжуд	2	Экспертная		
УП UZMAXSUS ENERGOSA'NOAT	5	5	1	Экспертная		
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	5	В АО "Узмст" работают более 250 работников, со средним стажем специалистов 20 лет, более 40 из них имеют высшее техническое образование, имеют специальные допуски к работам	1	Экспертная		
Elektrotamir МЧЖ	5	3 йил давомида бажарганлиги ишлар тугрисида маълумотнома	3	Экспертная		

Критерий №4 Иш бажарувчи ташкилотнинг солик мажбуриятларидан қарздорлиги йуқлиги хақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAM-ELEKTR-INVEST" масъулияти чекланган жамияти	4	солик мажбуриятларидан қарздорлиги йуқ	2	Экспертная		
УП UZMAXSUS ENERGOSA'NOAT	4	4	1	Экспертная		
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	4	АО "УзмСТТ" гарантирует отсутствие задолженностей, неисполненных контрактов и судебных тяжб	2	Экспертная		
Elektrotamir МЧЖ	4	ташкilotнинг солик мажбуриятларидан қарздорлиги йуқ	3	Экспертная		

Критерий №5 Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% микдорида банк хисоб рақаида маблагларининг мавжудлиги хақида маълумотнома банк томонидан мухр ва имзоланган холда

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SAM-ELEKTR-INVEST" масъулияти чекланган жамияти	5	банк хисоб рақаида маблагларининг мавжуд	2	Экспертная		
УП UZMAXSUS ENERGOSA'NOAT	5	5	1	Экспертная		
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	5	Прикрепляем финансовые результаты прошлых лет в доказательство финансовой состоятельности компании, также АО "Узмстт" уверяет Вас что располагает средствами для покрытия полного ремонта и даже производства предполагаемых электродвигател	3	Экспертная		
Elektrotamir МЧЖ	5	Бажариладиган , ишларнинг умумий кийматининг 20% микдорида банк хисоб рақаида маблагларининг мавжуд	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Elektrotamir МЧЖ	250 000 000.00	234 967 820.00	23.05.2022 17:32:11	100.00
УП UZMAXSUS ENERGOSA'NOAT	250 000 000.00	250 000 000.00	23.05.2022 17:10:45	
"SAM-ELEKTR-INVEST" масъулияти чекланган жамияти	250 000 000.00	249 989 000.00	23.05.2022 14:49:32	93.99
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	250 000 000.00	235 000 000.00	23.05.2022 17:30:17	

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Elektrotamir МЧЖ	Прошел	100	100
УП UZMAXSUS ENERGOSA'NOAT	Прошел		0
"SAM-ELEKTR-INVEST" масъулияти чекланган жамияти	Прошел	93.99	93.99
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	Прошел		0

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 87789 от 23.05.2022 года на приобретение Насос станциялардаги 1 д. 400 кВт 750 об/мин, 1 дона 500 кВт 750 об/мин, 1 дона 630 кВт 750 об/мин, 1 дона 630 кВт 1500 о/м ва 1 дона 1000 кВт 600 об/мин электродвигателларни тубдан таъмирлаш ишлари определила победителем:

Elektrotamir МЧЖ
301864905

и резервный исполнитель: "SAM-ELEKTR-INVEST" масъулияти чекланган жамияти (302169293)

Проголосовали:

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Согласен	
Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Bundan buyon «BUYuRTMACHI» deb ataluvchi Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi boshligi A.Abduraimov bir tomondan va bundan buyon «Ish Bajaruvchi» deb ataluvchi «ELEKTR TA'MIR» MChJ nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi rahbari F.Akbarov ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha «Buyurtmachi» xizmatlarni qabul qilish va to'lash, «Ish Bajaruvchi» esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:

No	Xizmatlar nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Birlik uchun shartnoma narxi	Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi)
1	Nasos stantsiyalardagi 1 dona 400 kVt 750 ob/min, 1 dona 500 kvt 750 ob/min, 1 dona 630 kVt 750 ob/min, 1 dona 630 kVt 1500 ob/min va 1 dona 1000 kVt 600 ob/min elektrodvigatellarini tubdan ta'mirlash ishlari	usluga	1	234967820.00	234 967 820.00
	jami				234 967 820.00

1.2. Shartnomaning umumiy summasi 234 967 820.00 (Ikki yuz o'ttiz to'rt million to'qqiz yuz oltmish etti ming sakkiz yuz yigirma) so'm 00 tiyin (QQS bilan) tashkil qiladi.

1.3. Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: «26» may 2022y. Tugashi: «10» iyun 2022y.

2. HISOB-KITOBLAR TARTIBI

2.1. «Buyurtmachi» mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin «Xizmat ko'rsatuvchi», «Buyurtmachiga» bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.

2.3. «Buyurtmachi» dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini «Xizmat ko'rsatuvchiga»ga yuboradi.

2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

3.3. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;

- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrd) ularni xizmatlari ko'rsatganda, xizmatlari qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

4.3. To'lov talabnomasi aktseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

4.4. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalar shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan aktseptsiz tartibda undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmaganligi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

5.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

5.3. Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi da'vogar joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.

6. FORS-MAJOR

6.1. Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmasligi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga kelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarilmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladilar.

6.2. Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiiat hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

6.3. Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarilmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

6.4. Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

7. KORRUPTSIYA GA QARSHI KURASHISH VA BOS HQA SHARTLARI

7.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlar yo'l qo'yilmasligi bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

7.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

7.3. Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI


8.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022 y. "31" dekabrigacha amal qiladi.

8.2. Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblar tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan hollarda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

8.3. Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

9. YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

"ISH BAJARUVCHI"
Tashkilot nomi : «ELEKTR TAMIR» MChJ
Manzil: Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Charag'on
Telefon: +99890-600-33-000
Faks:
STIR kodi: 201 864 905
OKED: 33140
X/R 20 208 000 400 375 953 001
Bank: RF "Ipak Yo'li" bank
MFO: 00283

Raxbar (direktor): F. Akbarov
 (imzo)
M.O.

"BUYURTMACHILIK"
Tashkilot nomi: Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi
Manzil: Termiz shaxri Yoshlik kuchasi, 8-uy
Tel/faks: 0376 221-22-74, 221-26-87
STIR kodi: 200475210
OKED: 01613
Buyurtmachining G'azna shaxsiy hisobvaragi: 100021860224017042402170005
G'aznachilik nomi: Surxondaryo viloyati Faznachiligi
G'aznachilik bo'linmasi INN raqami: 201122919
Yagona G'aznachilik hisobvaraqlari (YGH): 23402000300100001010, MFO: 00014
Bank: XKKM MB Toshkent sh BB
Raxbar (direktor): A. Abduraimov
 (imzo)
M.O.

Xuquqshunos vizasi: Men NS va EB ning xuquqshunosi, ushbu shartnomaga O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari talablariga mos kelishligini aniqladim:

G. Sadarova
(F.I.Sh.)

rylze
(imzo)

26.05 2022 yil
(sana)



ТАСДИКЛАЙМАН

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА
БОШКАРМАСИ

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«16» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мўтахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Насос станциясидаги 1 дона 400 кВт 750 об/мин электродвигателини бориб текшириб
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 400 кВт 750 об/мин электродвигателларини тубдан таъмирлаш
учун

1. Припой
2. Слюда ленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|--|-----------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | | Х.Мирзаев |
| 2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | | И.Иргашев |
| 3. Мўтахассис | | А.Болтаев |
| 4. Мўҳандис | | Ж.Рафиқов |



ТАСДИКЛАЙМАН
АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА
БОШКАРМАСИ
А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«16» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мухандис | Ж.Рафиқов |

Насос станциясидаги 1 дона 500 кВт 750 об/мин электродвигателини бориб текшириб
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 500 квт 750 об/мин электродвигателларини тўдан таъмирлаш
учун

1. Припой
2. Слюда ленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краскаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис

И.Иргашев

3. Мутахассис

А.Болтаев

4. Мухандис

Ж.Рафиқов



ТАСДИКЛАЙМАН

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ

Бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«16» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мўтахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Насос станциясидаги 1 донга 630 кВт 750 об/мин электродвигателини бориб текшириб
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 630 кВт 750 об/мин электродвигателларини тўздан таъмирлаш
учун

1. Припой
2. Слюденталарини қайта ўраш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краскаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

И.Иргашев

3. Мўтахассис

А.Болтаев

4. Мўҳандис

Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН



хузуридаги НС ва ЭБ

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«16» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3.1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | Ж.Рафиқов |


Насос станциясиларидаги 1 донга 630 кВт 1500 об/мин электродвигателини бориб текшириб
қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 630 кВт 1500 об/мин электродвигателларини тубдан таъмирлаш
учун:

1. Припой
2. Слюденталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краскаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х.Мирзаев |
| 2.1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис |  | И.Иргашев |
| 3. Мутахассис |  | А.Болтаев |
| 4. Муҳандис |  | Ж.Рафиқов |



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«16» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Насос станцияларидаги 1 дона 1000 кВт 600 об/мин электродвигателини бориб текшириб
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 1000 квт 600 об/мин электродвигателини тубдан таъмирлаш учун

1. Припой
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краскаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припóточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|--|-----------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | | Х.Мирзаев |
| 2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | | И.Иргашев |
| 3. Мутахассис | | А.Болтаев |
| 4. Мўҳандис | | Ж.Рафиқов |