

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Жиззах бош насос станцияси
бошқармаси бошлиғи



А.Кулатов

Техник топширик

БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Насос станциялари аванкамерасида сув урамаларини хосил булишини бартараф этиш курилмасини ишлаб чиқиш ва насос станциясига урнатиб синаб куриш
2	Буюртмачи	ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Зарбдор тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Май – 2022 йил Декабрь
6	Маблағ манзили	ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади ва счёт фактура асосида