



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 23.05.2022 г. № 4

между QURUVCHI VA TAMINOTCHI MSHJ и Мирзаобод туман ХТБ на общую сумму 248000000,00

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 401722860242287092100075030

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	248 000 000,00			248 000 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	248 000 000,00			248 000 000,00

Всего 248000000.00 сум

Двести сорок восемь миллионов сум 00 тишин


сумма прописью


Из вышеуказанной суммы 74400000.00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

 Главный бухгалтер заказчика


(подпись)

Зикриласа Жамшид Ахмедьярович
Ф.И.О.


(подпись)

Турдиев Кахромон Курбонович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____
(подпись)

Получил работник заказчика _____
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 4

2022 йил « 23 » Май

Мирзабод тумани.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Мирзабод тумани Халқ талими номидан *Низом* асосида иш кўрувчи раҳбари *Ж.Зиёриллаев* бир томондан ва “**QURUVCHI VA TAMINOTCHI**” МСНЖ масъулияти чекланган жамияти кейинги ўринда “*Пудратчи*” деб юритиладиган номидан *Низом* асосида иш кўрувчи корхона раҳбари *Ш.Хамидов* иккинчи томондан *Мирзабод тумани ХТБ га қарашли 4-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун* мазкур пудрат шартномасини тўлдилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Қурилиш объекти – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига қура Мирзабод тумани “Халқ талим бўлимига қарашли **4-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари** лойиҳада кўзда тутилган объектни таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шaroитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, (18.05.2022 йил № 84829-сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ККС сиз 248 000 000 (Икки юз кирк саккиз миллион)** сўмини ташкил этади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларини бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва мудатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Таъмирлаш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Тўлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади

VII. ТҮЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказадди, яъни **74 400 000 (Етмиш тўрт миллион тўрт юз минг)** сўмини ташкил этади
10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қилиниши ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар кийматининг 100 фоизи миқдоридан ҳар ойда инвестордан маблағ тушгандан сўнг 3 банк кунда амалга оширилади
12. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
13. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб қирк беш кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

14. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
15. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўенкесиз танишини ҳуқуқига эгадир.
16. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
17. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қелишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX . ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ .

18. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.
19. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради .

X . ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод эдилар.
- Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.
21. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.
22. Агар томонлар икки ой ичида қилиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ КАБУЛ ҚИЛИШ ОЛИШИ.

23. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

24. Объектлар уларнинг фойдаланишига тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

25. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиш бошланишидан 10 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачи ва Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада юқроқ ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

26. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

27. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ҳар ойда бажарилган ишлар ҳажминини тасдиқловчи (ойлик ҳисобат) ҳисоб-фактурани ҳисобот даврининг 25 санасигача топширишни;

узи томонидан жорий таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилаган сертификатцияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

28. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади. Объект Мирзаобод тумани "Халқ таълим бўлимига қарашли 4-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари қафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

29. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

30. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда ушбу шартноманинг умумий суммасидан бажарилмаган ишлар қиймати миқдоридagi маблағ Буюртмачига қайтарилади.

XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ

31. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонуи ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

32. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонуи ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

33. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
34. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
35. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
36. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонуни ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК.

37. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди:

Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонуни ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

38. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши Буюртмачининг шартномага шарҳлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

39. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмининг тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,4 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

40. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

41. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Даврархитектқурилиш назорат" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортishi, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

43. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

44. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI АЛОХИДА ШАРТЛАР

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
46. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
47. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
48. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш савасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришига ҳақлидир.
49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонуни ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
50. Мазкур шартнома бир хил кучга эга бўлган 2 нусxada тузилиб Газначилик бўлимиасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

XVII. ТОМОНЛАРИНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

БУЮРТМАЧИ:

Мирзаобод туман ХТБ
Мирзаобод туман Наврўз шаҳарчаси
Мустақиллик чўчаси 2 уй
Тел: 310-13-88
ИНН: 201167030
ШХР: 401722860242287092100075030
ШХР: _____
Молния Вазирлиги Газначилиги
Х/Р: 23402000300100001010
ИНН: 201122919 МФО: 00014
ОКОНХ-90290

Ж. Зикриллаев

ПУДРАТЧИ:

“QURUVCHI VA TAMILOTCHI” MCHJ
Сирдарё вилояти Гулистон туман
Дехқонобод қургони 4-уй
Тел: 91-509-1010
Х/Р: 20208000705446399001
Х/Р: _____
Банк: “Гулистон шаҳар Агробанки АТБ
МФО: 00391 ИНН: 308936434

Ш. Хамидов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 84829 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий школы №4

Способ проведения электронный

Дата 18.05.2022

Время рассмотрения 18.05.2022 22:45

Конкурсная комиссия ХТБ получатель, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SANGIROV SUNNAT UMMATKULOVICH	Председатель комиссии	Председатель комиссии
Секретарь комиссии	SHERBEKOV ABDUKODIR TURGUNBAYEVICH	Секретарь комиссии	Секретарь комиссии
Член комиссии	TURAYEV BAXROM URALOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	SIDIKOV BAXTIYOR XUDOYQULOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	XOLBO'TAYEV ANVAR AXATOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	SULAYMONOV RO'ZIMUROD BAXRIDDIN O'G'LI	Член комиссии	Член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.05.2022 года № лота 84829.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий школы №4
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	249 324 391.00
Стартовая сумма	249 324 391.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлар наъмуналар такдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	20	Экспертная		
QURUVCHI VA	25	25	22	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TAMINOTCHI MCHJ						
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	25	25	9	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни ўз вақтида сифатли бажариш тўғрисида кафолат хати тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	21	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	25	25	23	Экспертная		
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	25	25	8	Экспертная		

Критерий №3 Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома, гувоҳнома тақдим қилиниши шарт!

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	22	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	25	25	24	Экспертная		
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	25	25	7	Экспертная		

Критерий №4 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони тўғрисида маълумот берилиши шарт!

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	21	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	25	25	23	Экспертная		
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	25	25	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	249 324 391.00	224 391 952.00	18.05.2022 09:50:52	
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	249 324 391.00	248 000 000.00	18.05.2022 05:43:37	20.00
NEW-VILLAGE MCHJ	249 324 391.00	249 324 391.00	18.05.2022 05:28:45	19.89

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО DJURAXON-BUILD-BUSINESS	24.8		24.8
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	73.6	20	93.6
NEW-VILLAGE MCHJ	67.2	19.89	87.09

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 84829 от 18.05.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий школы №4 определила победителем:

QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ
308936434

и резервный исполнитель: NEW-VILLAGE MCHJ (309439846)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SANGIROV SUNNAT UMMATKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULAYMONOV RO'ZIMUROD BAXRIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XOLBO'TAYEV ANVAR AXATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV BAXROM URALOVICH	Согласен	
Член комиссии	SIDIKOV BAXTIYOR XUDOYQULOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Молиялаштириш жадвали

Мирзобод туман ХТБ га қарашли 4-мактаб биноси жорий таъмирлаш ишлари бўйича

Пуэратчи ташкилот: "QURUVCHIVA TAMILOTCHI" MCHJ

қурилиш муддати: 30 кун

Молиялаштириш шартлари	Жами	Июн	
		Май	Июн
Аванс 30 %	74400000	74400000	
Жорий молиялаштириш форма-2 асосида	1736000000		1736000000
Жами	2480000000	74400000	1736000000



Мирзобод туман ХТБнинг бундан
мудирини: Викриллаев

Пуэратчи

"QURUVCHIVA TAMILOTCHI" MCHJ
Рахбари: Ш.Хамидов





Мирзабод туман ХТБ га қарашли
4-мактаб биносни жорий таъмирлаш
ишлари бўйича
№ 4-сонли шартномага 2-илова


Мирзабод туман ХТБ га қарашли 4-мактаб биносни жорий таъмирлаш ишлари бўйича

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	Сони	2022 йил жами	Май	
1	Мирзабод тумани ХТБ га қарашли 4-мактаб биносни жорий таъмирлаш ишлари	1	2480000000		2480000000
	Жами:		2480000000		2480000000
					0

Мирзабод туман Халқ таълим бўлими
муdiri:  Ж.Зиқриллаев



Пулратчи
"QURUVCHI VA TAVSIQCHI" MCHJ
Рахбари:  О.У.Хамидов



Yuridik Ahamiyatga Ega Hujjatlarning Qonun Hujjatlariga Muvofiqligi To'g'risida Huquqiy Xulosa

1. Loyihaning turi: shartnoma.
2. Loyihaning nomi Mirzaobod tuman Xalq ta'lim bo'limi xamda "QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ o'rtasida tuman Xalq ta'lim bo'limi qarashli 4-maktab binosini joriy ta'mirlash yuzasidan 2022 yil 23 may kuni tuzilgan 4-sonli pudrat shartnomasi.

CZ08645616

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot Mirzaobod tuman Xalq ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 24 may kuni Mirzaobod tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga Ye xukukshunos tizimi orkali taqdim etildi.
4. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga, O'z.Res. 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga va O'z.Res.FKning pudrat shartnomasiga qo'yilgan talablarga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Mirzaobod tuman yuridik
Xizmat ko'rsatish
markaz boshlig'i



X.G.Xalimov

25.05.2022 yil



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.10.2021

1048587

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308936434

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, BO'STON MFY 4-MAVZE..

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

to'monidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



<p align="center">«NANO-ST»</p> <p align="center">MASULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT</p>		<p align="center">«NANO-ST»</p> <p align="center">ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</p>
---	---	--

СТИР:307 388 492, Адрес: г Гулистон. мах Аҳиллик, ул Джамбул дом-9, с/ч 2020 8000 1008 1590 4001, МФО 00363, Банк: ТИФ Миллий банк, Эл.почта: botirov_n_02@mail.ru/ Тел: (91)102-35-85, (99)470-17-25

Гулистон шаҳар

21. 04. 2022 йил

Директор ООО «NANO-ST»



Ботиров Н.З.

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 135/04ТР-22

**По сметной документацию: Текущий ремонт здания школа № 4
Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.**

Заказчик: ХТБ Мирзаабадском районе

Финансирования: Бюджетные

средства

Генпроектировщик: ООО «СППУ»

Номер лицензии: № 000619 от 12.03.2020 г

ГИП: М.Тиловқобилов

1. Основание для проектирования.

1. Задание на проектирование.
2. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
3. Дефектный акт.

Материалы, предоставленные на экспертизу.

- Сметная часть. Локально - ресурсная ведомость.
- Сводный сметной расчёт локальная ресурсная смета.

**По сметной документацио: Текущий ремонт здания школа № 4
Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.**

Согласно заданию на проектирование предусмотрена текущий ремонт здания школы № 4 Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.
Строительные работы выполняются согласно утвержденного дефектного акта.
Продолжительность строительства согласно расчету составляет—1,6 месяца
При подготовке проекта использованы следующие исходные данные:

Сметная документация.

На основании дефектного акта составлены ресурсные ведомости и на её базе определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта, определенная в текущих ценах по заданию заказчика, проектным институтом, применяется для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров выполнена на основании постановления КМ РУз №261 от 11.06.03года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных кап.вложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах» для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом №70 от 10.12.2003 года Госкомархитектера Республики Узбекистан.

Стоимость для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для ее применения в торгах и рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Часовая оплата рабочих- строителей с отчислением на социальное страхование составляет 18960,24 сум за 1 ч/час.

Отчисление на соцстрах приняты в размере 12 %.

Прочие затраты и расходы подрядчика приняты на уровне 17,27% от суммы прямых затрат. Стоимость транспортных расходов принята в размере 5%. Стоимость материалов и конструкций взяты из Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве РУз и утвержденные Государственным комитетом Республики

Узбекистан по архитектуре и строительству.

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	25 976 234	25 976 234		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	1 213 595	1 213 595		
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	45 248 037	45 248 037		
4	Затраты на транспорт на материалы 5%	2 262 402	2 262 402		
5	Затраты на оборудование без учет.тран.и склад.Расход	130 932 000		130 932 000	
6	Затраты на транспорт на оборудование 2%	2 618 640		2 618 640	
	Затраты на кабельную продукцию		0		
	Итого прямые:	208 250 908	74 700 268	133 550 640	
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	12 900 736	12 900 736		
	подлежащая обязательному страхованию:	221 151 644	87 601 004		
8	Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами К = 0.02	0	0		
	страхование строительства 0,32%	0	0		
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	221 151 644	221 151 644		
	НДС 15%	33 172 747	33 172 747		
9	Итого прочие расходы заказчика:	6 571 367	254 324 391		6 571 367
	в т.ч. ПСД	5 086 488			5 086 488
	в т.ч. Экспертиза РП	932 000			932 000
	в т.ч. ГАСН	442 303			442 303
	в т.ч. Шафф курилиш	110 576			110 576
	Всего стоимость в текущих стартовых ценах:	260 895 758	254 324 391	133 550 640	6 571 367

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- зарплата рабочих строителей за 1 чел/час 18960,24 сум и прочие затраты подрядчика 17,27 % согласованы и утверждены со стороны заказчика;
- уменьшена цена материалы краски водоэмульсионный шпатлевка и блоки оконные 4 412 310 сум;
- сумма до экспертизы 254 324 391 тыс.сум;
- сумма после экспертизы 249 912 081 тыс.сум;
- разница 4 412 310 тыс.сум;

Стоимость объекта определена 260 895,758 тыс.сум с НДС и с прочими затратами заказчика;

Отмечается, что за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации согласно ПКМ РУз № 15 от 22.01.2016 г. приложение №4 4 п.8 ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

=4=

В ы в о д:


**По сметной документацию: Текущий ремонт здания школа № 4
Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.**

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения
*Стартовая стоимость составляет – 249 912,081 тыс.сум с НДС без прочими
затратами заказчика;
рекомендуется к согласованию
Нормативная продолжительность строительства –1,6 месяц*

Директор ООО "NANO-ST"

Эксперт Суяров Б.

21.04.2022 г.



Ботиров Н.З.

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах

по объекту:

Текущий ремонт

Школа №4

Пересчет по Экс.Зак.№135/04ТР-22 от 21.04.2022г

в Мирзабадском районе. Сырдарьинской области

Трудозатраты рабочих строителей: ч-час

1 370,04

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	133 550 640
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	45 960 689
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соистрахом 12%	25 976 234
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	1 213 595
ИТОГО		206 701 157
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
		0
С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта		0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика	17,27%
		12 633 094
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов $0,4\% \times 0,8 = 0,32\%$	Нет в задании
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индекса роста цен.	
9	ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текущ. ц. с коэф. Кр=	1,00
		219 334 253
10	НДС = 15%	32 900 138
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	252 234 391
12	Прочие затраты заказчика	6 525 024
	в т.ч. ПИР	5 044 688
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта	932 000
	в т.ч. затраты на ГАСН с НДС	438 669
	в т.ч. Шаффоф курилиш	109 667
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	
	в т.ч. Топографическая съемка	
	в т.ч. Тендерные торги	
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	
	в т.ч. Технадзор за строительством	
	в т.ч. Содержание служб заказчика	
ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика		225 859 277
ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика		258 759 415



