

ШАРТНОМА

Қурилиш шартномаси

Лот рақами № 78989

5/Н- сонли

Тошкент ш.

«11» май 2022 йил.

“Кўприкқурилиш” трест унитар корхонаси “13-Кўприкқурилиш отряди” бундан кейин фаолият кўрсатадиган шахсда “Бошпудратчи” деб номланади Бир томондан бошлиғи Юсупов А.А., 2022 йилдаги 08-02-сонли ишончнома асосида ишлайдиган ва ООО “NURAFSHON QURILISH LYUKS” бундан кейин “Субпудратчи” деб номланган Устав асосида иш юритувчи раҳбари Раупов Э.Р ушбу Шартномани қуйидагича тузди:

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. Субпудратчи мазкур шартнома буйича 4P253 Тошкент ш. Козоғистон Республикаси чегараси» автомобил йулининг 3 км.даги темир йул остидан утказгич қуриш (СУВ ТАЪМИНОТИ ВА КАНАЛИЗАЦИЯ ТАРМОҒИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ) объектида қурилиш-монтаж ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади.

1.2. Бош пудратчи эса Субпудратчига ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Ушбу шартномага биноан Субпудратчи томонидан шартнома асосида амалдаги нархларда бажарилган ишларнинг нархи, ККСни олган ҳолда тахминан **3 432 827 478.00 (Уч миллиард торт юз уттиз икки миллион саккиз юз йигирма етти минг торт юз етмиш саккиз) 00 тийин** ни ташкил этади.

2.2. Ушбу шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган қурилиш ишларининг қиймати тасдиқловчи лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ бажарилган ишларнинг миқдори ва материалларнинг қийматини бўйича ҳисобга олган ҳолда белгиланади..

2.3. Объектнинг шартнома қийматини оширишга олиб келадиган дизайн қарорларини (ишларнинг асосий турлари учун, ёрдамчи ишлардан ташқари) ўзгартирганда, томонлар ўзаро келишувга биноан шартномага қўшимча битим тузадилар.

III. ИШНИНГ БАЖАРИЛИШ МУДДАТИ ВА ШАРТЛАРИ

3.1. Субпудратчи аванси тўлаш кунидан бошлаб ишни бошлайди;

3.2. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш пудратчи томонидан иш жадвалига мувофиқ амалга оширилади (ушбу шартноманинг 1-илоvasи).

3.3. Субпудратчи ишни муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга.

3.4. Субпудратчи жавобгарликдан озод қилинадиган ишларнинг бузилишининг асосли сабаби қуйидагича:

- Бош пудратчи томонидан қурилиш-монтаж иш жараёни билан таъминламаслик;

- молиялаштириш шартларининг бузилиши.

3.5. Субпудратчи ўз ходимларининг орасидан Субпудратчи томонидан бажарилган иш учун тўлиқ жавобгар бўлган молиявий жавобгар шахсни тайинлайди.

3.6. Субпудратчи томонидан тайинланган молиявий жавобгар шахс пудратчига зарур миқдорда қурилиш материаллари (цемент, металл, инерт материаллар, ёғоч материаллари ва

бошқалар), ёкилғи-мойлаш материаллари, темир-бетон тўғрисида ёзма сўров юборди ва уни ишончнома ва қабул қилиш далолатномасига биноан қабул қилади.

3.7. Қурилишни ўз вақтида ташкил этиш учун Бош пудратчи субпудратчига зарур материаллар билан таъминлайди. Шу билан бирга, тақдим етиладиган материал субпудратчига узок муддатли асосда тақдим этади, шунингдек материаллар бўйича счёт-фактураларни тақдим этиш йўли билан берилиши мумкин.

3.8. 3.7-банд асосида олинган мақсадли фойдаланиш учун. Ушбу Моддий Шартноманинг Субпудратчиси мулкый жавобгарликни ўз зиммасига олади ва олинган материалдан қатъий мақсадли, оқилона ва иқтисодий мақсадларда фойдаланиш мажбуриятини олади.

IV.МОЛИЯ ИШЛАРИ ТАРТИБИ

4.1 Бош пудратчи ушбу Шартнома бўйича тўловни нақд пулсиз шаклда қуйидаги тартибда амалга ошириш мажбуриятини олади:

ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб 15 кун ичида ушбу Шартноманинг 2.1-бандида кўрсатилган миқдорнинг камида 15% миқдорида аванс тўлови;

- объекти ҳар ойлик жорий молиялаштириш, томонлар ҳисоб-варақани имзолаган кундан бошлаб 5 кун ичида ажратилган аванс тўловининг мутаносиб ушлаб турилишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 95 фоизигача миқдорда амалга оширилади.

4.2. Тўловнинг қолган қисмини ҳақиқий бажарилган ишнинг 5% миқдорида тўлаш шартномада кўрсатилган кафолат муддати тугагандан сўнг амалга оширилади.

4.3. Объект бўйича якуний ҳисоб-китоблар Бош пудратчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари чиққандан кейин амалга оширилади ва унинг ичида пудратчи ушбу шартномада кўрсатилган барча зарур ҳужжатларни тақдим этади.

4.4. Жорий молиялаштириш учун асос бўлиб сертификатлар - белгиланган тартибда томонлар томонидан тузилган объектда бажарилган ишлар қиймати бўйича ҳисоб-варақада ҳисобланади.

4.5. Аванс тўловлари жорий молиялаштириш ва объектнинг ишлаши учун кафолат муддати тугагандан кейин тўланадиган шартнома суммасининг 5% ни тўлаш маблағлар объектни Бюртмачи Бош пудратчининг ҳисоб рақамига тушганлиги сабабли амалга оширади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ СУБПУДРАТЧИ ЗИММАСИГА ҚУЙИДАГИ МАЖБУРИЯТ ЮКЛАНАДИ:

5.1.1. Ишларни амалдаги стандартларга мувофиқ ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлаш, объектни тасдиқланган лойиҳа ва шартномада кўрсатилган талабларга мувофиқ, Бош пудратчи ижрочисига шартнома шартларида белгиланган муддатда фойдаланишга топшириш.

5.1.2. Қурилиш жараёнида Бош пудратчи томонидан аниқланган камчиликларни, уларнинг ишидаги камчиликларни ушбу ҳақиқий бўйича тузилган далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этиш.

5.1.3. Барча ишчиларни зарур санитария шароитлари билан таъминланг, овқатланиш ва тиббий хизматни ташкил қилиш.

5.1.4. Қурилиш майдончасида, атроф-муҳитни муҳофаза қилишда, объектларни қуриш даврида яшил майдонларда ва ерларда зарур хавфсизлик чораларининг бажарилишини таъминлаш.

5.1.5. Иш охирида, унга тегишли бўлган барча жиҳозлар, ускуналар, материаллар ва иншоотларни қурилиш майдончаси ҳудудидан олиб ташлаш.

5.1.6. Бош пудратчи объектнинг тўғри ишлаши ва хавфсизлигини таъминлаган ҳолда, Бош пудрат ижрочиси томонидан иш тугагандан сўнг 12 ой ичида (кафолат муддати) бажарилган ва аниқланган ишда унинг айби билан аниқланган камчиликларни бартараф этиш.

5.1.7. Шартномада белгиланган муддатларда бажарилган ишларни Бош пудратчига топшириш.

- 5.1.8. Қурилиш майдончасига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, иншоотлар, асбоб-ускуналар ва бутловчи қисмлар, қурилиш ускуналарини жойлаштириш, уларни қабул қилишни, туширишни амалга ошириш.
- 5.1.9. Ушбу Шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ бажариш.
- 5.1.10. Бош пудратчига мулкӣ жавобгарликни юклаш.
- 5.1.11. Объект буюртмачиси билан келишилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишни тасдиқловчи ижро ҳужжатлари, схемалар, яширин ишлар далолатномалари, зарур лаборатория ҳисоботлари ва материаллар учун ҳисоб-варақалари ва бошқа ҳужжатларни ўз вақтида тақдим этиш.
- 5.1.12. ШНК 3.01.01-03 талабларига мувофиқ ҳар куни тегишли журналларда (бетон, пайвандлаш, ўрнатиш, умумий журнал, кириш назорати журнали ва бошқалар) ёзувларни олиб бориш.
- 5.1.13. Бажарилган иш ҳажмини қайта ишлаш ва қабул қилиш учун, пудратчи ҳар ойнинг 25-28 кунига қадар Бош пудратчига ҳар ойнинг ҳисоб-варақасини, бажарилган ишлар тўғрисидаги сертификатларни ва барча зарур ҳужжатларни (5.1.11-бандда кўрсатилган) тақдим этади.
- 5.1.14. Нархларни мувофиқлаштириш бўйича протоколни тузиш учун субпудратчи ставкаларни (ташкilotнинг бошқа харажатлари даражаси, 1 маш/соат машина ва механизмларнинг нархи, тн-км транспорт воситалари, шунингдек 1 киши / соатлик қурилиш ишчиларининг нархи, ишлаб чиқарилган ва сотиб олинган маҳсулотларнинг нархи) объектнинг Бош пудратчиси билан келишиб олади.
- 5.1.15. 3.7 га биноан олинган материал тўғрисида ойлик ҳисобот тақдим етилиш лозим.
- 5.1.16. Бош пудратчининг техник аудиторининг талабига биноан зарур ҳужжатларни зудлик билан топшириш.
- 5.1.17. Бош пудратчига умумий пудрат хизматларини амалда бажарилган ишлар ҳажмининг кийматидан тўлаш 4% ни ташкил этади. Бундан ишлатилган қурилиш материаллари ва жиҳозлари (оборудование) мустасно.
- 5.1.18. Субпудратчи иш жойида меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича тегишли ходимлар билан ишлаш регистрларини тўлдириб, ходимларни ўқитишни ташкил қилиши ва ўтказиши шарт. Субпудратчи тақдим етилган ходимлар учун иш кийимлари, хавфсизлик пояфзаллари ва бошқа шахсий ҳимоя воситаларининг мавжудлигини таъминлаши шарт.
- 5.1.19. Субпудратчи фойдаланилган электр энергияси учун харажатларни тўлайди.

БОШ ПУДРАТЧИ ЗИММАСИГА МАЖБУРИЯТ

- 5.2.1. Белгиланган тартибда Субпудратчига ишларни бажариш учун тасдиқлаш билан керакли лойиҳа-смета ҳужжатлари ва ишчи расмларни тақдим етинг.
- 5.2.2. Қурилиш майдончасини белгилаш ва объектни боғлаш бўйича ишларни бажариш учун Субпудратчига дастлабки геодезия нуқталари, уларнинг координаталари ва баландликларини ўз вақтида тақдим етинг.
- 5.2.3. Субпудратчига уларни амалга оширишдан камида 3 кун олдин иш билан таъминланг.
- 5.2.4. Субпудратчи барча зарур ҳужжатларни тақдим етган кундан бошлаб 10 кун ичида бажарилган ишларни қабул қилинг ва тугалланган объектни субпудратчидан тегишли ёзма хабарномани олган кундан бошлаб 15 кун ичида қабул қилинг.
- 5.2.5. Беш кун ичида Субпудратчининг барча сўровлари бўйича қарорларни кўриб чиқинг ва бажаринг.
- 5.2.6. Тугатилган субпудратчи томонидан тақдим етилган тасдиқловчи ҳужжатларга (меҳнат дафтарчалари, йўл варақалари, ижро ҳужжатлари) биноан аслида бўлган ва нархларни тасдиқлаш баённомасида кўрсатилган автоуловлар ва механизмлар, транспорт воситаларининг иш ҳақи ва нархларини қабул қилинг.
- 5.2.7. Ушбу шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ бажаринг.

СУБПУДРАТЧИ ҲУҚУҚИ

5.3.1. Қурилиш параметрларига таъсир қилмайдиган, уларни Бош пудратчи билан мувофиқлаштирадиган дизайн қарорларига ўзгартиришлар киритинг.

5.3.2. Бош пудратчи номидан ишларни бажариш усулларини ва техникасини (мавжуд имкониятларга асосланган ва сифатни пасайтирмасдан), лойиҳада кўзда тутилганларга нисбатан, контракт нархини ўзгартирмасдан бажариш.

5.3.3. Агар субпудратчининг айби билан бўлмаган ва ишчи лойиҳанинг талаблари ва қурилиш-монтаж ишларини ишлаб чиқариш нормаларига жавоб бермайдиган вазият юзага келса, субпудратчи Бош пудратчи ва лойиҳалаш ташкилотининг қўшимча қарорларини талаб қилишга ҳақлидир. Шу билан бирга, пудратчи Бош пудратчига уларни ҳал қилиш учун юзага келган аниқ вазиятларни кўрсатган ҳолда ёзма равишда мурожаат қилиши шарт. Қарор қабул қилмаган тақдирда, субпудратчи вазият юзага келгунга қадар ишни тўхтатишга ҳақли.

5.3.4. Аванс тўловисиз ишни бошламанг.

БОШ ПУДРАТЧИ ҲУҚУҚИ

5.4.1. Бош пудратчи у мулк ҳуқуқига ега бўлган материални (давалческий материал) тақдим этиш ҳуқуқига ега. Агар керак бўлса, Бош пудратчи томонидан "Бош пудратчининг материали" дан мақсадли фойдаланиш фактини таҳлил қилинг. Бош пудратчининг мулк ҳуқуқига ега бўлган материалларини (давалческий материал) ташиш Бош пудратчи томонидан мустақил равишда амалга оширилади (давалческий материал);

5.4.2. Агар субпудратчи ўз мажбуриятларини бажармаган бўлса, ушбу шартнома шартларини бажаришдан бош тортинг.

VI. МАҲСУЛОТЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ, ЕТКАЗИБ БЕРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Субпудратчи ҳар ойда Бош пудратчига бажарилган ишларнинг қиймати бўйича ҳисоб-варақа сертификати шаклида бажарилган ишларни қабул қилиш тўғрисида далолатнома тақдим этади.

6.2. Бош пудратчи қурилиш майдончасида ўз вакилини тайинлайди - техник пудратчи номидан қурилиш давомида исталган вақтда 5.1.13-бандда кўрсатилган ишлаб чиқариш журналларини сўраши мумкин. Ишларнинг сифатини техник назорат қилиш, шунингдек текширишлар Субпудратчи томонидан ишлатиладиган материаллар ва жиҳозларнинг Шартнома ва иш ҳужжатлари шартларига мувофиқлиги.

6.3. Қурилиш майдончасида техник аудитор ва субпудратчи доимий равишда қурилиш ишларини амалга ошириш билан боғлиқ муаммоларни мувофиқлаштириш ва ҳал қилиш учун учрашувлар ўтказадилар.

6.4. Субпудратчи ишларни ишлаб чиқариш лойиҳасига ва ушбу Шартноманинг III-бандида кўрсатилган шартларга боғлиқ равишда унинг режалари ва жадвалларига мувофиқ мустақил равишда ишлаб чиқаришни ташкил қилади.

6.5. Субпудратчи жойлашув диаграммаларини ва координаталар ва баландликларнинг жадвалларини, геодезик синиш ишлари вақтида, ишларни бажариш вақтида ва иш охирида ўрнатилган геодезик белгиларни сақлайди ва уларни актга мувофиқ бош пудратчига топширади.

6.6. Қурилиш майдончасида ва уланиш жойларида янгидан қурилган алоқаларда ишларни бажариш учун вақтинча уланиш Бош пудратчи томонидан амалга оширилади.

6.7. Субпудратчи қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи қисмлар, тузилмалар ва тизимлар қурилиш учун фойдаланадиган сифат, дизайн ҳужжатларида, техник стандартларда, техник шартларда, тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки уларни тасдиқловчи бошқа ҳужжатларга ега бўлишига кафолат беради.

6.8. Субпудратчи Бош пудратчини индивидуал тузилмаларни ва яширин ишларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин ёзма равишда хабардор қилади, бу Бош пудратчи ва пудратчи томонидан танқидий тузилмаларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ва яширин ишларни кўриб чиқиш далолатномаларини имзолаш билан тасдиқланади.

6.9. Агар Бош пудратчи субпудратчи томонидан ёмон бажарилган ишларни аниқласа, унда субпудратчи ўзи ва объектнинг нархини оширмасдан бу ишларни тегишли сифатини таъминлаб, келишилган муддат ичида топширишга мажбурдир. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф етиш шартлари субпудратчи ва Бош пудратчининг икки томонлама далолатномасида қайд етилади.

6.10. Бош пудратчи субпудратчи ўзи томонидан бажарилган ишлар турлари ва мажмуаларини топширгандан кейин 3 кундан кечиктирмай мажбуриятни бажаради:

- бажарилган ишларни қабул қилишни амалга оширади ва пудратчига бажарилган ишларни қабул қилиш тўғрисида имзоланган имзо сертификатини юборади,

- бажарилган ишларни қабул қилишдан бош тартади ва пудратчига асосли рад жавобини юборади.

6.11. Тасдиқланган рад етилган тақдирда, икки томонлама акт тузилади.

6.12. Шартноманинг 6.9-бандида белгиланган муддатда асосли рад етиш бўлмаса, иш қабул қилинган ва тўланган деб ҳисобланади.

6.13. Иш бошланган пайтдан то тугатилгунга қадар, Пудратчи бажарилган ишлар реестрини белгиланган тартибда юритади.

VII. ҚУРИЛИШ ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ

7.1. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиш томонлар ушбу Шартномада белгиланган барча мажбуриятларни белгиланган тартибда ва тугалланган қурилиш объектларини фойдаланишга қабул қилиш қоидаларига мувофиқ бажарганларидан кейин амалга оширилади.

7.2. Тугалланган қурилиш лойиҳаси фойдаланишга топширилгунга қадар беш кун олдин пудратчи Бош пудратчига аниқланган таркибда Ижро ҳужжатларини икки нусхасини Бош пудратчига топширади. Пудратчи ёзма равишда Бош пудратчига узатилган ҳужжатлар тўпламининг амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини тасдиқлаши керак. Ускунани қабул қилиш Бош пудратчи томонидан пудратчидан уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида ёзма хабар олган кундан бошлаб 10 кун ичида амалга оширилади.

7.3. Ишчи комиссиянинг фойдаланишга қабул қилиш тўғрисидаги далолатномасини имзолаган вақтдан бошлаб, объект Бош пудратчининг мулки бўлади.

VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

8.1. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари- бу томонларнинг ихтиёри ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ходисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий- иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни тақиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатлардир.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Бош пудратчи ва Субпудратчи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

9.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

9.2. Таъмирлаш ишларини олиб бораётган Субпудратчи ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

9.3. Субпудрат ташкилоти томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида Бош пудратчига, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, Субпудратчи ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

нуқсонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;

Агар Субпудратчи ташкилоти нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, Бош пудратчи ёки йўлдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан Субпудратчи ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

9.4. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Бош пудратчи Субпудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган мажбурият (ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қиймати)нинг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Бош пудратчининг шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

9.5. Субпудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Субпудратчи Бош пудратчига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Субпудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

X. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

10.1. Томонлар келишмовчиликларни ва низоли масалаларни бевосита ўзаро мустақил равишда ҳал этадилар.

10.2. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

11.1. Субпудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Бош пудратчининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

11.2. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

11.3. Агар Субпудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Бош пудратчиси Субпудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

11.4. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

11.5. Мазкур пудрат шартномаси томонлар имзолаган кундан бошлаб томонлар мажбуриятларини тўлиқ бажариб бўлгунча қадар амал қилади.

11.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

11.7. Шартномага илова қилинади:

11.7.1. Ишларни бажариш жадвали (1-илова);

11.7.2. Молиялаштириш жадвали (2-илова);

11.7.3. Нархларни келишув баённомаси (3-илова)

XII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ



БОШПУДРАТЧИ

“Куприкқурилиш” трести унитар корхонаси
таркибидаги 13-куприк қурилиш отряди

Тошкент ш, Янги Хаёттумани, Мардлик к-си 124-уй
х/р : 2021 0000 8001 7546 4001
АТБ “Ипотскабанк” Тошкент шаҳар Сергели
филиали
МФО 00978
ИНН 200 640 852
ОКЭД 42130

E.-mail:: niostootryad13@mail.ru

Бошлиғи



Юсупов А. А.



СУБПУДРАТЧИ

ООО NURAFSHON QURILISH LYUKS

Toshkent shahar Izzat ko'chasi 58.
x/r 2020 8000 7005 1826 2001,
TURON BANK ATB O'zbekiston Respublikasi,
Toshkent shahri, Yashnabod f-li.
MFO 01083
INN 303 492 257
ОКЭД 41202

E.-mail: nurafshon.qurilish.lyuks@gmail.com

Директор




Раупов Э. Р.

ИШЛАР БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
4Р253 Тошкент ш. Козоғистон Республикаси чегараси» автомобил йўлининг 3 км.дагн темир йўл остидан утказгич куриш
(СУВ ТАЪМИНОТИ ВА КАНАЛИЗАЦИЯ ТАРМОҒИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ)

№ п/н	Иш тури	Йил	2022 йилда қурилиш-монтаж ишлари қиймати.												Жами сума	миңг. сўм
			I - чорак			II - чорак			III чорак			IV - чорак				
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	
	Курилиш монтаж ишлари Жами:	2022					858 206 870	858 206 870	858 206 870	858 206 870	858 206 870	858 206 870			3 432 827 478	3 432 827 478

СУБПУДРАТЧИ
МЧЖ NURAFSHON QURILISH LYUKS

БОШПУДРАТЧИ
Мостооррада 13 УК трест «Қурриққурилиш»




МОЛИЯЛАШТИРИШИ ЖАДВАЛИ

4P253 Тошкент ш. Козонистон Республикаси чегараси» автомобил йўлининг 3 км.даги темир йўл остидан утказгич куриш
(СУВ ТАЪМИНОТИ ВА КАНАЛИЗАЦИЯ ТАРМОГИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ)

№	Иш тури	Йил	Тўлов тури	Тўлов суммаси	2022г												минг. сум
					I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV - чорак			
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Аванс	514 924 122					514 924 122								
	Курилиш- монтаж ишлари	2022	Маблаглар объект буюртмачи томонидан ажратилган сифатида	2 746 261 983						549 252 397	549 252 397	549 252 397	549 252 397	549 252 397			
			Объектнинг кафолат муддати тутагандан сўнг тўланган шартнома суммасининг 5%	171 641 374													171 641 374
	Жами			3 432 827 478	0	0	0	0,00	514 924 122	549 252 397	549 252 397	549 252 397	549 252 397	549 252 397	0		171 641 374

СУБПУДРАТЧИ
МЧЖ NURAFSHON QURILISH LYUKS



БОШПУДРАТЧИ
МЧЖ «КУРИЛШ»

