

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88822 на приобретение Насос станциялардаги 1 дона 500 кВт 750 об/мин. 2 дона 160 кВт 1000 об/мин. 1 дона 630 кВт 750 об/мин, 1 дона 132 кВт 1000 об/мин ва 1 дона 1000 кВт 600 об/мин электродвигателларни тубдан таъмирлаш иш**

Способ проведения электронный

Дата 24.05.2022

Время рассмотрения 24.05.2022 22:40

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Direktor birinchi o'rinbosari	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш
<b>Секретарь комиссии</b>	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Етакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Бош хисобчи	Ам Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Хукукшунос	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.05.2022 года № лота 88822.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту электродвигателя</b>
<b>Подробное описание</b>	Насос станциялардаги 1 дона 500 кВт 750 об/мин. 2 дона 160 кВт 1000 об/мин. 1 дона 630 кВт 750 об/мин, 1 дона 132 кВт 1000 об/мин ва 1 дона 1000 кВт 600 об/мин электродвигателларни тубдан таъмирлаш ишлари
<b>Количество товара</b>	1.00
<b>Единица измерения</b>	
<b>Цена товара (услуги) за единицу</b>	282 000 000.00
<b>Стартовая сумма</b>	282 000 000.00
<b>Валюта</b>	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	3	В АО "УЗМСТТ" числятся более 250 работников, более 40 из которых с высшим техническим образованием, и различные специалисты со всеми необходимыми допусками к работам.	2	Экспертная		
ООО ELEREM MOTOR	3	Маълумотнома	2	Экспертная		
OMAD ISHONCH TA'MIR MCHJ	3	Маълумотнома	2	Экспертная		

Критерий №2 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	3	АО "УЗМСТТ" ведет свою деятельность с 2002 года, и за 20 летний опыт работы еще ни разу не числился в списке недобросовестных производителей.	2	Экспертная		
ООО ELEREM MOTOR	3	Маълумотнома	2	Экспертная		
OMAD ISHONCH TA'MIR MCHJ	3	Маълумотнома	2	Экспертная		

Критерий №3 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумо

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	4	АО "УЗМСТТ" обладает обширным станочным парком для	2	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		производства и выполнения ремонта электродвигателей любой сложности				
ООО ELEREM MOTOR	4	Маълумотнома	2	Экспертная		
OMAD ISHONCH TA'HIR MCHJ	4	Маълумотнома	2	Экспертная		

Критерий №4 Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуклиги ҳақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	5	АО "УзмСТТ" гарантирует отсутствие задолженностей, неисполненных контрактов и судебных тяжб	2	Экспертная		
ООО ELEREM MOTOR	5	маълумотнома	2	Экспертная		
OMAD ISHONCH TA'HIR MCHJ	5	маълумотнома	2	Экспертная		

Критерий №5 Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда

Тип: Текстовое значение

Описание: булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	5	Прикрепляем финансовые результаты прошлых лет в доказательство финансовой состоятельности компании, также АО "УзмСТТ" уверяет Вас что располагает средствами для покрытия полного ремонта и даже производства предполагаемых электродвигател	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ELEREM MOTOR	5	маълумотнома	2	Экспертная		
OMAD ISHONCH TA'MIR MCHJ	5	маълумотнома	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	282 000 000.00	262 000 000.00	23.05.2022 17:34:44	97.33
ООО ELEREM MOTOR	282 000 000.00	255 000 000.00	24.05.2022 15:21:16	100.00
OMAD ISHONCH TA'MIR MCHJ	282 000 000.00	270 000 000.00	24.05.2022 15:27:33	94.44

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот"	Прошел	97.33	97.33
ООО ELEREM MOTOR	Прошел	100	100
OMAD ISHONCH TA'MIR MCHJ	Прошел	94.44	94.44

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88822 от 24.05.2022 года на приобретение Насос станциялардаги 1 дона 500 кВт 750 об/мин, 2 дона 160 кВт 1000 об/мин, 1 дона 630 кВт 750 об/мин, 1 дона 132 кВт 1000 об/мин ва 1 дона 1000 кВт 600 об/мин электродвигателларни тубдан таъмирлаш иш определила победителем:

ООО ELEREM MOTOR  
308489065

и резервный исполнитель: ЗАО "Узмахсус сув таъмир таъминот" (204035350)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Bundan buyon "BU'YURTMACH'I" deb ataluvchi Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi boshligi A.Abduraimov bir tomondan va bundan buyon "Ish Bajaruvchi" deb ataluvchi «ELEREM MOTOR» MChJ nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi rahbari Z.Ushmonov ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

### 1. ShARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:

No	Xizmatlar nomi	O'lovch birligi	Miqdori	Birlik uchun shartnoma narxi	Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi)
1	Nasos stantsiyalardagi 1 dona 500 kVt 750 ob/min, 2 dona 160 kVt 1000 ob/min, 1 dona 630 kVt 750 ob/min, 1 dona 1000 kVt 600 ob/min va 1 dona 132 kVt 1000 ob/min elektrodvigatellarini tubdan ta'mirlash ishlari	usluga	1	255000000.00	255 000 000.00
	jami				255 000 000.00

1.2. Shartnomaning umumiy summasi 255 000 000.00 (Ikki yuz ellik besh million ) so'm 00 tiyin (QQS siz) tashkil qiladi.

1.3. Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: "27" may 2022y. Tugashi: "15" iyun 2022y.

### 2. HISOB-KITOBBLAR TARTIBI

2.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.

2.3. "Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga"ga yuboradi.

2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

### 3. ShARTNOMANING BAJARILISHI

3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

3.3. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

### 4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;

- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni talab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmatlari ko'rsatganda, xizmatlari qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining dalolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

4.3. To'lov talabnomasi aktseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshirichnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

4.4. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalarini shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan aktseptisiz tartibda undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmaligi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

### 5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

5.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

5.3. Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi davogar joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.



## 6. FORS-MAJOR

6.1. Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmasligi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga kelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarilmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladilar.

6.2. Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiiy hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

6.3. Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarilmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

6.4. Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

## 7. KORRUPTSIYA GA QARSHI KURASHISH VA BOS HQA SHARTLAR

7.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

7.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

7.3. Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi.

## 8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022 y. "31" dekabrigacha amal qiladi.

8.2. Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblarni tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan hollarda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

8.3. Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

## 9. YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

"ISH BAJARUVCHI"
Tashkilot nomi: «ELEREM MOTOR» MChJ
Manzil: Farg'ona viloyati Buyayda tumani Tarrachi qishlog'i
Telefon: +99899-119-94-76
Faks:
STIR kodi: 308 489 065
OKED:
XIR 20 208 000 605 389 649 001
Bank: ATB "Universal" bank Buyayda filiali.
MFO: 01151
Raxbar (direktor): Z. Usmonov
M.O:

"BUYURTMACHI"
Tashkilot nomi: Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi
Manzil: Termiz shaxri Yoshlik kuchasi, 8-uy
Tel/faks: 0376 221-22-74, 221-26-87
STIR kodi: 200475210
OKED: 01613
Buyurtmachining G'azna shaxsiy hisobvarag'i: 100021860224017042402170005
G'aznachilik nomi: Surxondaryo viloyati Farnachiligi
G'aznachilik bo'linmasi INN raqami: 201122919
Yagona G'aznachilik hisobvaraqlari (YaGH): 23402000300100001010, MFO: 00010
Bank: XKKM MB Toshkent sh BB
Raxbar (direktor): A. Abduraimov
M.O:
(imzo)

Nuquqshunoslik va huquqshunoslik bo'yicha konsultant NS VA EB ning nuquqshunosi, ushbu shartnomaga O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "No'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari talablariga mos kelishligini aniqladim:

G. Sadarova  
(F.I.Sh.)

Z. Usmonov  
(imzo)

17.05 2022 yil  
(sana)



ТАСДИКЛАЙМАН

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

БОШЛИГИ

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«17» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев    |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Мўҳандис                            | Ж.Рафиқов    |

Насос станцияларидаги 1 дона 1000 кВт 600 об/мин электродвигателини бориб текшириб  
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 1000 кВт 600 об/мин электродвигателини тубдан таъмирлаш учун

1. Припой
2. Слюденталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краскалаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

И.Иргашев

3. Мутахассис

А.Болтаев

4. Мўҳандис

Ж.Рафиқов





ТАСДИКЛАЙМАН

AMU-SURXON IRRIGATSIA TIZIMLARI HAVZA BOSHQARMASI KOSHIDA

БОШЛИГИ

А.Абдураимов

### НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«17» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

AMU-SURXON IRRIGATSIA TIZIMLARI HAVZA BOSHQARMASI KOSHIDA  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШҚАРМАСИ томонидан

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Бошқарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев    |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Мўҳандис                            | Ж.Рафиқов    |

Насос станцияларидаги 1 дона 500 кВт 750 об/мин электродвигателини бориб текшириб қўраганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 500 кВт 750 об/мин электродвигателини тўздан таъмирлаш учун

1. Припой
2. Слюдаленталарини қайта ўраш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш
5. Подшипник алмаштириш
6. п.рөвод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: AMU-SURXON IRRIGATSIA TIZIMLARI HAVZA BOSHQARMASI  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШҚАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

И.Иргашев

3. Мутахассис

А.Болтаев

4. Мўҳандис

Ж.Рафиқов



ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИДАГИ НС ВА ЭБ  
БОШЛИГИ \_\_\_\_\_ А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«17» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И.Иргашев    |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Муҳандис                            | Ж.Рафиқов    |

Насос станциясидаги 1 дона 630 кВт 750 об/мин электродвигателини бориб текшириб  
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 630 кВт 750 об/мин электродвигателини тўздан таъмирлаш учун

1. Припой
2. Слюда ленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краскаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис
3. Мутахассис
4. Муҳандис

	Х.Мирзаев
	И.Иргашев
	А.Болтаев
	Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
БОШЛИГИ \_\_\_\_\_ А.Абдураимов



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«17» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И.Иргашев    |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Муҳандис                            | Ж.Рафиқов    |

Насос станциясидаги 1 дона 160 кВт 1000 об/мин электродвигателини бориб текшириб  
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 160 кВт 1000 об/мин электродвигателини тубдан таъмирлаш учун

1. Припой
2. Слюда ленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

И.Иргашев

3. Мутахассис

А.Болтаев

4. Муҳандис

Ж.Рафиқов



ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ  
БОШЛИГИ А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«17» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И.Иргашев    |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Муҳандис                            | Ж.Рафиқов    |





Насос станцияларидаги 1 дона 132 кВт 1000 об/мин электродвигателини бориб текшириб  
қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 132 кВт 1000 об/мин электродвигателини тўдан таъмирлаш учун

1. Припой
2. Слюда ленталарини қайта ўраш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- |                                        |                                                                                      |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        |   | Х.Мирзаев |
| 2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис |  | И.Иргашев |
| 3. Мутахассис                          |  | А.Болтаев |
| 4. Муҳандис                            |  | Ж.Рафиқов |