

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев

2022 йил

ПАХТАОБОД ТУМАНИ ЁЛЎЗБОҒ МФЙДА 6 КМ СУВ ТАРМОҒИ ВА СУВ ҚУДУҒИ ҚУРИШ
ОБЪЕКТНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА ГЕОЛОГИЯ, ГИДРОГЕОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ
ВА ЗВОС), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА
ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Пахтабод тумани Ёлғизбоғ МФЙда 6 км сув тармоғи ва сув қудуги қуриш объектини лойиҳа олди (АПЗ, сьёмка, гидрогеология ва экология ва Звос), лойиҳа смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш
Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) –51000000сўм.
Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили- Андижон шаҳар Чинабол кўчаси 59-уй,
 телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин.
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Пахтабод тумани Ёлғизбоғ МФЙда 6 км сув тармоғи ва сув қудуғи қуриш объектини лойиха олди (АПЗ, съёмка, гидрогеология ва экология ва Звос), лойиха смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **51000000сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиҳа ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алохида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиха-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиха ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиха шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

XIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

XIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

XV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

XVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

XVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкӣ ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорӣ Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Пахтаобод тумани Ёлғизбоғ МФЙда 6 км сув тармоғи ва сув кудуғи қуриш объектини лойиҳа олди (АПЗ, сьёмка, гидрогеология ва экология ва Звос), лойиҳа смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 510000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига

		<i>ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.</i>
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i><u>Etender.uzex.uz</u> махсус ахборот порталида белгиланади.</i>
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 51000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг

		бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)

АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{P2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

P2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(P1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

P1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__ йил _____ да

берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

- а) тендер ҳужжатларини
- б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____ (имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__ йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

МАН СУМ

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандили ва фискал топшириш йили	Давлат қўриқчилиги объектлари	Объектнинг умумий қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan асосий капитал объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	Жами капитал қўйилмавлар	2022 йил учун капитал қўйилмавлар - янги			2022 йилда фискалланган топшириқлар			01.01.23 й. қолingan асосий капитал объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.23 й. қолingan асосий капитал объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	Экспортга қўйилган ривож топшириш	Ташар (тандон)лар натижаси бўйича бандили ривож топшириш	Қурилиш олдга ташкилот лари
									ИД жумладан	Бюджетчи бонус харажатлари	Жами	Муддат/ қўриқчилик	Асосий фонд суммаси	01.01.22 й. қолingan асосий капитал объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари					
1	Жами капитал қўйилмавлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32			11 761,85	21,45				
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00	2,00	2,00			92,12		Э-2019/127(147), Э-2019/127(147/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ	
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,0000	123,50	11,50	1,50			160,39		№27808 14.12.2021	№ 801 2,3 22.12.2021й	“Жаҳат халта қуришчи лар” МЧЖ	
3	Пахтабод тумани Маррифат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95	22,05	2,00			551,22		Э-2019/96(31), 28.10.19 Э-2019/95(410), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	“Фидоний халқор савдони” МЧЖ	
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,0000	458,20	41,80	5,00			1 052,89		Э-2019/84(4), 10.09.19	№ 14/1,2 21.10.2019	“Самалқоғалар” МЧЖ	
5	Асқа туман Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,0000	498,00	5,00	5,00			247,69		№3-2020(64)9 02.12.20й	Протокол №276/1,2,3 от 24.12.2020й	“Алабёк чочон кўрғачи” МЧЖ	
6	Асқа туман Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00	15,00	1,00			47,99		№ 23633 09.11.2021й	№ 63/1,2,3 17.11.2021й	“Воял қилган қуришчи” МЧЖ	
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70	1,30	1,30			197,85		Э-2019/127(56), Э-2019/127(56/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ	
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00	1,00	1,00			238,65		Э-2019/127(55), Э-2019/127(55/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ	
9	Бўлқоғи тумани Қўлқоғиш МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,0000	70,00					129,89		Э-2019/127(137), Э-2019/127(137/1), Э-2019/127(137/2) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Амр-хан халқаро грант строи” МЧЖ	
10	Бўлқоғи тумани Тошқоғиш МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00	1,00	1,00			124,77		Э-2019/127(92), Э-2019/127(92/1), 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Қуришчи алабёк” МЧЖ	
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00	1,00	1,00			166,36		Э-2019/127(113), Э-2019/127(113/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Мастер строи гради” МЧЖ	

№	Объект/тип дома на учете на	Курсный фонд и на балансе и на фонде в том числе	Линейная стоимость на дату инвентаризации	Объектные затраты на приобретение	01.01.22 г. стоимость в балансе	01.01.22 г. стоимость в балансе	01.01.22 г. стоимость в балансе	01.01.22 г. стоимость в балансе	2022 г. инв. учет капиталов с/бизнес-план		2022 г. инв. учет капиталов с/бизнес-план		01.01.23 г. стоимость в балансе	01.01.23 г. стоимость в балансе	Экспертная оценка рыночной стоимости	Текст (таблица) отчета об оценке рыночной стоимости	Классификация объектов		
									Жилищно-коммунальный	Жилищно-коммунальный	Жилищно-коммунальный	Жилищно-коммунальный							
12	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДЕРЕБУЙИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ		2	775,329	775,329	456,89	471,79	100,0000	100,00									"Альфа бунёдкорлик" МЧЖ	
13	ИЗБОСАН ТУМАНИ БИРАШТАН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ		2	1209,527	1209,527	1101,71	1106,01	200,0000	195,20										"Альфа бунёдкорлик" МЧЖ
14	ИЗБОСАН ТУМАНИ ЯНГИБЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУЧИ КУРИШ ВА ТАРОМК ТОРТИШ		1	593,995	593,995	473,44	479,24	100,0000	86,27										"Девсан индустри" МЧЖ
15	МАРЖАВАТ ТУМАНИ ЭРИШ, ФОРДУР ГУЛОМ, ОЎБОК, БАҲАЖЕТ МФЙЛАРИ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ТОРТИШ		1	5257,939	5257,939	4486,24	4528,14	900,0000	791,00										"Босний колдорик" МЧЖ
16	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ КЎШКЎРПЕК МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ		2	1319,714	1319,71	580,93	616,93	125,0000	121,00										"Саноат уювчи" ш.к
17	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ МУСТАҲЖАМ МФЙ МАДАРИДИ КУЧБЕДИЛАТИ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУЧНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ИШАРАИ		1	227,61	227,61	205,01	206,11	100,0000	92,22										"Сардор кўрinishи маме" МЧЖ
18	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ КАЙИР МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ		1	455,73	455,73	408,63	410,83	100,0000	89,29										"Сардор кўрinishи маме" МЧЖ
19	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ ТОШКОРОН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ		1	962,85	962,85	863,35	867,85	205,0000	184,00										"Сухибдорон бунёдкорлик" МЧЖ
20	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ БЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ		2	1081,951	1081,951	421,09	452,79	100,0000	99,00										"Оздин транс сервис" МЧЖ
21	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ БАЙНАМИНАТ МФЙЛА СУВИ ТАРМОЧНИ КУРИШ		4,2	38,88	38,88	28,88	28,88	200,0000	171,20										"Босний чега бунёдкорлик" МЧЖ
22	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ КАЖАР МФЙЛА СУВИ КУДУЧНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ		2	466,13	466,13	205,32	216,13	156,3245	133,50										"Босний капитал сервис" МЧЖ
23	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДАМИНОБИЧЕН МФЙ НАНИНХОК КУЧДА 1 ДОНА СУВИ КУДУЧНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА 0,7 КВА СУВИ ТАРМОЧИ КУРИШ		1	282,452	282,452	235,58	237,45	100,0000	85,00										"Девсан индустри" МЧЖ
24	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ АИРОНИИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУЧИ КУРИШ ТАРОМК ТОРТИШ ВА РЕЗЕРВАР КУРИШ		8,4	27,55	27,55	12,95	12,95	100,0000	99,00										"Юкалти биоморлар" МЧЖ
25	ЖАЛАЛСУЛУК ТУМАНИ ДУНКИШЛОК МФЙЛА 1 ДОНА СУВИ КУДУЧНИ КУРИШ		1	685,74	685,74	176,45	185,74	100,0000	85,00										ООО "Политесин сифат саноат"
26	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯКЖАТУТ МФЙ ХУДАДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ТОРТИШ		4,0	269,87	269,87	154,61	159,87	50,0000	50,00										ООО "Папруг чега сервис"
27	ШАРХИХОН ТУМАНИ СУЗОК МФЙ ХУДАДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ТОРТИШ		4,2	299,64	299,64	210,14	214,64	80,0000	70,00										"Итисоослашган Шархихон кўрinishи" МЧЖ
28	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯНГИ МАКАДА МФЙ ХУДАДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОЧИ ТОРТИШ ВА МАВЖУД СУВИ КУДУЧНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ		1	550,58	550,58	183,37	200,58	130,0000	110,00										"Мансиб саноат" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавалатини қопловчи бўлган жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳисобчи рақами ва санаи	Текшер (таърих) ва баҳолаш бўлими рақами ва санаи	Куршилган бўлиши	
								Жанн қўйилмавлар	Куршилган мошак қўйилмавлар	Иду жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари						Жанн қўйилмавлар
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022		388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриши	2021-2022		468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021й	"Хамроқ ривож бўвага 777" МЧЖ		
		2021-2022		21,67	21,67	15,67	15,67										
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриши	2021-2022		589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг" МЧЖ		
		2021-2022		2,05	15,54	15,54	15,54										
32	Асава тумани Янгиқосов Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиши	2019-2022		870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№2019/960(38)	№24 20.12.2019й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ		
		2020-2022		4,70													
33	Буюлқоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриши	2020-2022		731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	№2020/51(4)	10-2020 21.11.2020й	"Турон тоғли юрғи" Х/К		
		2020-2022		5,0	1,00	1,00	1,00										
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриши	2019-2022		3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	№2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019й	"Турон тоғли юрғи" Х/К		
		2020-2022		28,0	88,36	35,00	35,00										
35	Балиқчи тумани Мумтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2020-2022		750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	№2019/66(53)3-2019/66(53)1	10-2020 21.11.2020й	"Турон тоғли юрғи" Х/К		
		2021-2022		5,00	1,00	1,00	1,00										
36	Избоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2021-2022		604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	№2019/66(43)1-31.04.2019 й	08/17-107 25.04.2019й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ		
		2021-2022		3,40	1,00	1,00	1,00										
37	Андижон шаҳар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022		1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	№2019/66(41)2-31.04.2019й	08/17-241 27.12.19й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ		
		2021-2022		0,1	31,68	31,68	31,68										
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриши	2021-2022		664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	№2019/127(41)	№08/17-107 25.04.2019й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
		2021-2022		4	29,95	29,95	16,95	16,95									
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022		580,70	159,93	159,93	207,80	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542-24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
		2021-2022		8	35,20	22,20	22,20	29,30									
40	Шахрихон тумани Абулқўб МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022		315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537-24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
		2021-2022		2,7	14,33	2,83	2,83										
41	Избоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳоз ва Эски қилшоқ қўчаларида сув тармоғини тортиши ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022		436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381-05.11.2021й №22821-29.10.2021й	65/1.2.3-2021 18.11.2021й	"Дўса икдор" МЧЖ		
		2021-2022		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77									
5% Кредитор қарадорлиқ																	
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00	367,00	123,95		23,00								
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00					29,0000								"Турон тоғли юрғи" Х/К
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудук қуриши	2022							58,0000								"Турон тоғли юрғи" Х/К
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022							35,0000								"Турон тоғли юрғи" Х/К

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги тошириш ва янги	Лойиҳа қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (муратба асосида) жумладан, бурғулаш боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эришган объект қиймати (сўра хабарлаш бўлиши) қиймати жумладан, бурғулаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (сўра хабарлаш бўлиши) қиймати жумладан, бурғулаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг мўлжалланган иш қиймати жумладан, бурғулаш харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар эминлиги		2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Тендер (таъло)лар натижасида бўлишида рақамли ва санаси	Қўйилган лўғда ташкилот номи		
								Жами капитал қўйималар	Куршил - мўлжал қиймати	Жами харajatлари	Мўлжал/сўра	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати (сўра хабарлаш бўлиши) қиймати жумладан, бурғулаш харajatлари			01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг мўлжалланган иш қиймати жумладан, бурғулаш харajatлари	Экспортга қўйилган рақамли ва санаси
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ							12,0000	12,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к		
6	Балиқчи тумани Арфона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ таъмирлаш			42,0000	42,00			42,0000	42,00						"Тўрон тоғли юрп" х/к		
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари			42,0000	42,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к		
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари			34,0000	34,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к		
9	Жалавуд тумани Ҳакият мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш			27,0000	27,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к		
10	Марҳамаат тумани Қарийдон мфй сув қулуғи қуриш			21,0000	21,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к		
11	Марҳамаат тумани Боболхосрон мфй ичимлик сув қулуғи қуриш ва тармоқ тортиш			32,0000	32,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к		
12	Марҳамаат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш			36,0000	36,00										"Илаҳа стрей" МЧЖ		
13	Олтинкул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ			29,0000	29,00										"Сақоват уювчи" МЧЖ		
14	Олтинкул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш			30,0000	30,00										"Сақоват уювчи" МЧЖ		
15	Олтинкул тумани Утунбуға мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш			30,0000	30,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к		
16	Олтинкул тумани Ўрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ			46,0000	46,00										"Сақоват уювчи" МЧЖ		
17	Олтинкул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш			29,0000	29,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к		
18	Шафрхон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш			39,0000	39,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к		
19	Шафрхон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш			32,0000	32,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к		
20	Шафрхон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ			61,0000	61,00										"Тўрон тоғли юрп" х/к		
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қулуғи реконструкция қилиш			30,6000	30,60										"Мақсодат инвест" МЧЖ		
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ ҳудудига			60,6000	60,60												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими шарҳи фойдаланиш ниш ташвири шарҳи	Девизга қўйилган кичи қисми	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқаролик билан ўзгариш объектнинг қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқаролик билан ўзгариш объектнинг қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. халқаролик билан ўзгариш объектнинг қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	2022 йилда ўзгариш қиймати			2022 йилда фойдаланишга тоширилган			Текшер (таълиқлар натижасида бўлими бўлими раъми на сиван	Қурилиш бўлими номи
									Жами капитал қиймати	Қурилиш монтаж нишлари	Жило	Жами қурилган, саноати харажатлари	Муқдд/ Сўнат	Асосий фонд сўмаси		
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															Мажарат Инвест МЧЖ
23	Бўлоқбоши тумани Наровий МФИ хулудда сув тармоғи тортиш ва сув қилиш қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
24	Бўлоқбоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулудда сув тармоғи тортиш ва сув қулуғи қилиш															"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қуриш ва тармоқ тортиш															"Мак строй сити" МЧЖ
26	Бўлоқбоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуғ қилиш															"Ўзгариш" МЧЖ
27	Бўлоқбоши тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуғ қилиш															"Ўзгариш" МЧЖ
28	Сарбон қўчалари хулудда 0,25 км қилиш															"Орзу умид алока" МЧЖ
29	С.Алпуров массони хулудда 0,31 км қилиш															"Орзу умид алока" МЧЖ
30	С.Алпуров массони Фаровон қўчаси хулудда 0,25 км қилиш															"Орзу умид алока" МЧЖ
1	Ичимлик суви тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															
2	Ичимлик суви тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															
3	Ичимлик суви тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															
4	Ичимлик суви тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															
5	Ичимлик суви тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															
6	Ичимлик суви тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															
7	Ичимлик суви тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															
9	Ичимлик суви тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															
10	Ичимлик суви тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															
11	Ичимлик суви тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															
12	Ичимлик суви тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш															

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғларни шунинг билан қўшничилик ва ёқиндаги объектларнинг ҳудудлари ва ёқиндаги объектларнинг ҳудудлари	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳудудлар, бўғимлар, бўғимларчи боғлар, ҳаракатлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўғимлари боғлар ҳаракатлари)	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўғимлари боғлар ҳаракатлари)	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўғимлари боғлар ҳаракатлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўғимлари боғлар ҳаракатлари)	2022 йил учун капитал қўшимчалар зиммати				2022 йилда фискалланишга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлишига байанди рақам ва саниси	Курчалли объект тизимини		
								Жами қўшимчалар		Курчалли - мониторинг ишлари	шунинг ичида		Музлат/ қўшилган	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўғимлари боғлар ҳаракатлари)			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўғимлари боғлар ҳаракатлари)	Энергетика ҳудудлари ва саниси
								Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар		Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар							
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари ҳудудлари 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40										по тендер			
14	Андижон шаҳар Ёриқалган МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50										по тендер			
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	34,90	5,10										по тендер			
16	Андижон шаҳар 1-Келишев кўчасида ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	35,60	4,40										по тендер			
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	34,90	5,10										по тендер			
18	Андижон шаҳар Исмоилова МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		44,0000	35,60	8,40										по тендер			
19	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		16,0000	10,90	5,10										по тендер			
20	Андижон шаҳар Ҳўрабўй МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		76,0000	37,95	38,05										по тендер			
21	Андижон шаҳар Ҳўрабўй МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		74,0000	47,10	26,90										по тендер			
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		41,0000	36,00	5,00										по тендер			
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		52,0000	33,10	18,90										по тендер			
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		25,0000	18,80	6,20										по тендер			
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		132,0000	79,40	52,60										по тендер			
26	Андижон шаҳар Исроилова кўчасида 0,45 км оқова сув тармоғи	2022		18,0000	10,39	7,61										по тендер			
27	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		20,0000	10,90	9,10										по тендер			
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		136,0000	117,50	18,50										по тендер			
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		63,0000	54,80	8,20										по тендер			
30	Андижон шаҳар Садиқов МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		78,0000	62,80	15,20										по тендер			
31	Андижон шаҳар Иштиқов МФЙлари ҳудудлари 0,6 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	35,69	6,31										по тендер			
32	Андижон шаҳар Соғ'и МФЙлари ҳудудлари 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		32,0000	24,40	7,60										по тендер			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйимlar динини				2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Т.т.лар (таълим) лар илтифати бўйича бонд ва рақам ва санак	Қурилиш қўйим ташкилот номи		
					01.01.22 й.		01.01.23 й.		01.01.22 й.		01.01.23 й.					
					ҳисобни объект	объектнинг (бонд) қиймати	ҳисобни объект	объектнинг (бонд) қиймати	ҳисобни объект	объектнинг (бонд) қиймати	ҳисобни объект	объектнинг (бонд) қиймати				
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	18,0000	11,70	6,30	18,0000	11,70	6,30	18,0000	11,70	6,30	18,0000	11,70	6,30	по тендер
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	18,0000	11,66	6,34	18,0000	11,66	6,34	18,0000	11,66	6,34	18,0000	11,66	6,34	по тендер
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	120,0000	72,60	47,40	120,0000	72,60	47,40	120,0000	72,60	47,40	120,0000	72,60	47,40	по тендер
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	144,0000	96,60	47,40	144,0000	96,60	47,40	144,0000	96,60	47,40	144,0000	96,60	47,40	по тендер
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	120,0000	95,97	24,03	120,0000	95,97	24,03	120,0000	95,97	24,03	120,0000	95,97	24,03	по тендер
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	87,92	52,08	140,0000	87,92	52,08	140,0000	87,92	52,08	140,0000	87,92	52,08	по тендер
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	40,0000	27,65	12,35	40,0000	27,65	12,35	40,0000	27,65	12,35	40,0000	27,65	12,35	по тендер
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	16,0000	9,26	6,74	16,0000	9,26	6,74	16,0000	9,26	6,74	16,0000	9,26	6,74	по тендер
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	12,0000	6,20	5,80	12,0000	6,20	5,80	12,0000	6,20	5,80	12,0000	6,20	5,80	по тендер
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	30,0000	21,39	8,61	30,0000	21,39	8,61	30,0000	21,39	8,61	30,0000	21,39	8,61	по тендер
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	210,0000	150,50	59,50	210,0000	150,50	59,50	210,0000	150,50	59,50	210,0000	150,50	59,50	по тендер
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	72,0000	66,66	5,34	72,0000	66,66	5,34	72,0000	66,66	5,34	72,0000	66,66	5,34	по тендер
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	360,0000	280,27	79,73	360,0000	280,27	79,73	360,0000	280,27	79,73	360,0000	280,27	79,73	по тендер
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	54,0000	42,59	11,41	54,0000	42,59	11,41	54,0000	42,59	11,41	54,0000	42,59	11,41	по тендер
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	36,0000	27,39	8,61	36,0000	27,39	8,61	36,0000	27,39	8,61	36,0000	27,39	8,61	по тендер
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	106,62	33,38	140,0000	106,62	33,38	140,0000	106,62	33,38	140,0000	106,62	33,38	по тендер
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	140,0000	106,62	33,38	140,0000	106,62	33,38	140,0000	106,62	33,38	140,0000	106,62	33,38	по тендер
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	90,0000	66,00	24,00	90,0000	66,00	24,00	90,0000	66,00	24,00	90,0000	66,00	24,00	по тендер
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	220,0000	158,70	61,30	220,0000	158,70	61,30	220,0000	158,70	61,30	220,0000	158,70	61,30	по тендер
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022	118,0000	83,20	34,80	118,0000	83,20	34,80	118,0000	83,20	34,80	118,0000	83,20	34,80	по тендер


№	Объектлар номи ва мавқоли	Қўрилган йили	Лойнах қўрилган йили	Объектнинг умумий қиймати (партола асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объект қиймати (сўйга харажатлар бўлган ҳолатда)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлган ҳолатда)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлган ҳолатда)	2022 йил учун капитал қўйилганлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилганлар		01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлган ҳолатда)		01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлган ҳолатда)		Экспертга ҳушдорлик раъси на санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлган объектнинг раъси на санаси	Қўрилган бўлар таъминот номи		
								Жами капитал қўйилганлар	Қўрилган - мўтажа индир	Жако	Бўртмачи бошқа харажатлари		Мушар/қўрилган	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлган ҳолатда)	01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлган ҳолатда)					
											Жами	Жами								жўрқилинган, евалди харажатлар	жўрқилинган, евалди харажатлар
53	Балқичи тумани Қўрғонча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022			80,0000	58,30	21,70	2,00												по текшер	
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қуриш	2022			196,0000	146,26	49,74	5,00													по текшер
55	Бўлқоқчи тумани Сўй бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022			220,0000	158,58	61,42	2,20													по текшер
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022			121,0000	99,30	21,70	2,70													по текшер
57	Бўлқоқчи тумани Қақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022			169,0000	126,27	42,73	4,00													по текшер
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022			120,0000	88,96	31,04	3,00													по текшер
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022			300,0000	250,26	49,74	5,00													по текшер
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022			140,0000	98,28	41,72	3,50													по текшер
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022			90,0000	50,47	39,53	2,25													по текшер
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022			160,0000	118,00	42,00	4,00													по текшер
63	Жалавудк тумани Қутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022			192,0000	151,00	41,00	4,00													по текшер
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022			240,0000	199,00	41,00	3,00													по текшер
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022			320,0000	274,00	46,00	5,00													по текшер
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022			280,0000	264,50	15,50	1,50													по текшер
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Қудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022			200,0000	97,00	103,00	5,00													по текшер
68	Избоскан тумани Қасимов МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022			220,0000	169,00	51,00	4,00													по текшер
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбор ва Октул қўчалари	2022			20,0000	9,00	11,00														по текшер
70	Қўрғонтепа тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022			160,0000	120,00	40,00	3,00													по текшер
71	Қўрғонтепа тумани Ўзлашган МФЙ Қадиржўга қўчасида 1 дона сув қудуги қуриш	2022			140,0000	106,60	33,40	3,00													по текшер
72	Қўрғонтепа тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022			60,0000	45,00	15,00														по текшер

№	Объект/проект на мақаласы	Құрылыс басымын анықтайтын фаза/жобаның нәтижесі	Дәлелдемелер/құжаттар	Объект/проекттің сипаты (инженерлік, құрылыс, жергілікті басқару)	01.01.22 ж. қолданылатын объектінің сипаты	01.01.22 ж. қолданылатын объектінің сипаты	01.01.22 ж. қолданылатын объектінің сипаты	2022 жыл 3-сүрті капитал құрамындағы қорлар				2022 жылғы фискальді нысандағы қорлар		Тексеру (түзету) жұмыстарының нәтижесі	Құрылыс жұмыстарының нәтижесі		
								Жалпы құны	Құрылыс жұмыстарының құны	Жалпы құны		Мүлкі/құжаттар	Ақпараттық құжаттар			01.01.23 ж. қолданылатын объектінің сипаты	01.01.23 ж. қолданылатын объектінің сипаты
										Жалпы құны	Құрылыс жұмыстарының құны						
74	Құрғоңтепа тұрманы Чорвалдор МФИ-да 1-дәуір сұв құрғы ва 2 км сұв тармоғы құрыш	2022			180,0000	168,50	11,50	0,50							по тексер		
75	Мархамат тұрманы Құрғоңтепа МФИ ичымлик сұв тармоғы құрыш ва құдук	2022			220,0000	147,00	73,00	4,00							по тексер		
76	Мархамат тұрманы Навруз МФИ ичымлик сұв тармоғы құрыш ва құдук	2022			90,0000	73,00	17,00	1,00							по тексер		
77	Мархамат тұрманы Шұрғашлоқ МФИ ичымлик сұв тармоғы құрыш ва құдук	2022			180,0000	123,20	56,80	3,00							по тексер		
78	Мархамат тұрманы Шұрғашқар МФИ ичымлик сұв тармоғы құрыш ва құдук	2022			280,0000	204,30	75,70	4,00							по тексер		
79	Реконструкция Олтинқұл тұрманы Учинқұча МФИ ичымлик сұв тармоғы құрыш ва құдук	2022			130,0000	117,60	12,40	1,00							по тексер		
80	Реконструкция Олтинқұл тұрманы Гажаравон МФИ ичымлик сұв тармоғы құрыш ва құдук	2022			212,0000	165,40	46,60	3,00							по тексер		
81	Реконструкция Олтинқұл тұрманы Октепа МФИ ичымлик сұв тармоғы құрыш ва құдук	2022			120,0000	86,50	33,50	3,00							по тексер		
82	Реконструкция Олтинқұл тұрманы Құмақай МФИ Хунарманл, Подлик, Узмзор, Құмақай, Бардакет ва Олтинқұл	2022			90,0000	66,90	23,10	1,00							по тексер		
83	Олтинқұл тұрманы Янги чек МФИ Узум бор Сарбон құчағариди 3,4 км ичымлик сұв тармоғы құрыш	2022			56,0000	37,10	18,90	1,00							по тексер		
84	Олтинқұл тұрманы Иттифок МФИ-да 0,85 км сұв тармоғы құрыш	2022			18,0000	10,00	8,00								по тексер		
85	Олтинқұл тұрманы Айроңчи МФИ ичымлик сұв тармоғы құрыш ва құдук	2022			36,0000	27,80	8,20								по тексер		
86	Олтинқұл тұрманы Құтарманчек МФИ-да 1 км сұв тармоғы құрыш	2022			22,0000	13,50	8,50								по тексер		
87	Олтинқұл тұрманы Адыжон МФИ ичымлик сұв тармоғы құрыш ва құдук	2022			7,0000		7,00	0,30							по тексер		
88	Реконструкция Олтинқұл тұрманы Сароқ-1 МФИ ичымлик сұв тармоғы құрыш ва құдук	2022			400,0000	303,50	96,50	5,00							по тексер		
89	Реконструкция Олтинқұл тұрманы Чачоң-2 МФИ ичымлик сұв тармоғы құрыш ва құдук	2022			52,0000	24,00	28,00								по тексер		
90	Реконструкция Олтинқұл тұрманы Хужа МФИ ичымлик сұв тармоғы құрыш ва құдук	2022			90,0000	71,00	19,00	1,00							по тексер		
91	Реконструкция Олтинқұл тұрманы Янги чек МФИ Узум бор-Хурлик құчағариди 3,62 км	2022			200,0000	180,00	20,00	2,00							по тексер		
92	Олтинқұл тұрманы Янги чек МФИ Узум бор құчағариди 0,4 км оқана сұв тармоғы құрыш	2022			24,0000	16,00	8,00								по тексер		
93	Олтинқұл тұрманы Топтик мейда 4 км ичымлик сұв тармоғы тортиш	2022			100,0000	48,00	52,00	1,00							по тексер		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт иши) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қўйилганми	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йилда ўзич қилинган ва қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланинган ва тўлиқланганлар		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энергия ҳисоби ривожини на санаси	Ташар (ташар) ишлари билан қилинган ишларнинг қиймати	Қурилиш шартномаси	
									Жами қилинган	Қурилиш - қиймати	Жами қилинган	Жами қилинган						Мўлат/ қиймати
94	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қулуги ва 1,5 км сув тармоғи қуриш				185,0000	145,00	40,00	2,00										по текаш
95	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қулугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қуриш				60,0000	33,20	26,80	0,50										по текаш
96	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қулуги ва 6,5 км сув тармоғи қуриш				210,0000	147,00	63,00	3,00										по текаш
97	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қулуги ва 1 км сув тармоғи қуриш				210,0000	125,30	84,70	3,00										по текаш
98	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қулуги ва 1 км сув тармоғи қуриш				220,0000	135,30	84,70	3,00										по текаш
99	Пахтабод тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш				120,0000	49,00	71,00	1,00										по текаш
100	Пахтабод тумани Пайнбоғ МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қулук қуриш				334,6750	301,00	33,676	3,999										по текаш
101	Пахтабод тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қулук қуриш				334,2240	300,624	33,60	4,00										по текаш
102	Пахтабод тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қуриш				12,0000	7,00	5,00											по текаш
103	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зарфишон кўчасига 1 донга сув қулуги қуриш				60,0000	27,00	33,00											по текаш
104	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қуриш				96,0000	42,00	54,00	1,00										по текаш
105	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда Зафаробод кўчасига 1 донга сув қулуги қуриш				150,0000	116,60	33,40	2,00										по текаш
106	Пахтабод тумани Сохил МФЙда Жамият кўчасига 2,6 км сув тармоғи қуриш				52,0000	37,00	15,00	1,00										по текаш
107	Пахтабод тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қулуги ва 2 км сув тармоқ тошдиш зарур				210,0000	170,00	40,00	2,00										по текаш
108	Пахтабод тумани Янги обод МФЙда				115,0000	89,00	26,00											по текаш
109	Пахтабод тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қулуги 1,8 км янги тармоқ тошдиш зарур				166,0000	126,00	40,00	2,00										по текаш
110	Пахтабод тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат кўчасига 2 донга сув қулугини реконструкция қилиш				100,0000	59,00	41,00	1,00										по текаш
111	Пахтабод тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи кўчаси				86,0000	86,00												по текаш
112	Пахтабод тумани Сарканиш МФЙда ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулук реконструкция				130,0000	65,00	65,00	1,00										по текаш
113	Пахтабод тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи				100,0000	64,00	36,00											по текаш

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш босқичи ва фаилнинг ишга туширилиши	Давлат қўрама миқдори, км	Областнинг ушбу вилоят (вилоят) ҳудудидан қилинган қурилиш ва реконструкция харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олинадиган қурилиш ва реконструкция харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олинадиган қурилиш ва реконструкция харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олинадиган қурилиш ва реконструкция харajatлари	01.01.22 й. ҳисобга олинадиган қурилиш ва реконструкция харajatлари	2022 йил учун қилинган қўрама миқдори				2022 йилда қўрама миқдори		2022 йилда қўрама миқдори		Текшер (тақриблиқ) қилинган қурилиш ва реконструкция харajatлари	Қурилиш ва реконструкция харajatлари				
									Жами қўрама миқдори		Жами қўрама миқдори		Жами қўрама миқдори		Жами қўрама миқдори				Жами қўрама миқдори		Жами қўрама миқдори	
									Қурилиш ва реконструкция харajatлари	Жами қўрама миқдори	Қурилиш ва реконструкция харajatлари	Жами қўрама миқдори	Қурилиш ва реконструкция харajatлари	Жами қўрама миқдори	Қурилиш ва реконструкция харajatлари	Жами қўрама миқдори			Қурилиш ва реконструкция харajatлари	Жами қўрама миқдори	Қурилиш ва реконструкция харajatлари	Жами қўрама миқдори
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022																		по теъдир		
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзиобод кўчасида 1 донна сув қўрутқичи реконструкция қилиниши ва 1,5 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўрутқичи қуриши	2022																			по теъдир	
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўрутқичи қуриши	2022																			по теъдир	
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022																			по теъдир	
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўрутқичи қуриши	2022																			по теъдир	
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қўрутқичи қуриши	2022																			по теъдир	
120	Шахрихон тумани Қўра кўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўрутқичи қуриши	2022																			по теъдир	
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қўрутқичи реконструкция қилиниши	2022																			по теъдир	
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қўрутқичи реконструкция қилиниши	2022																			по теъдир	
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022																			по теъдир	
124	Шахрихон тумани Ҳўжабод МФЙ ичимлик суви қўрутқичи реконструкция қилиниши	2022																			по теъдир	
125	Шахрихон тумани Ок тўғи МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022																			по теъдир	
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қўрутқичи қуриши	2022																			по теъдир	
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўрутқичи реконструкция қилиниши	2022																			по теъдир	
42	Шахрихон тумани Тўғи МФЙда 1 донна сув қўрутқичи қуриши	2022																			по теъдир	
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022																			по теъдир	
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қўрутқичи реконструкция қилиниши	2022																			по теъдир	
42	Шахрихон тумани Қўшқўнок МФЙда 1 донна сув қўрутқичи қуриши	2022																			по теъдир	
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўрутқичи реконструкция қилиниши	2022																			по теъдир	
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўрутқичи реконструкция қилиниши	2022																			по теъдир	

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ёзилган йили	Қўрилган ёзилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йил учун қиймати қўшилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энергияга сувоқсан лангасида рақам ва санаи	Тендер (таълим)лар натижасида бўлиши баёноти рақам ва санаи	Қўрилган ёзилган йили	
							Жами қиймати	Қўрилган ёзилган йили	Қўрилган ёзилган йили	Қўрилган ёзилган йили						
45	Шахрихон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022			60,0000	43,00	17,00									по тендер
46	Шахрихон тумани Ок-солтин маъи ичмалиги сув тармоғи ва қудук қуриш	2022			100,0000	55,00	45,00	1,00								по тендер
47	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ хўжаликда янги сув қудук қуриш	2022			120,0000	95,00	25,00									по тендер



Handwritten signature in blue ink.