

«TASDIQLAYMAN»

ABMK Olot tuman boshqarmasi  
boshlig'i



SH.B.Durmatov

2022 y

**TEXNIK TOPSHIRIG'I**  
**ABMK OLOT TUMAN BOSHQARMASI**  
**TASARRUFIDAGI MAMURYAT BINOSI VA ISHLAB**  
**CHIQRIS BINOLARNI DEZINFEKSIYA, DERATIZASIYA**  
**VA DERATIZASIYA.**

2022 y.

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlar mazmuni va talablari
1	Buyrutmachi	ABMK Olot tuman boshqarmasi
2	Loyihalashtirishga asos	Buyrutmachining xati 18.01.2022 y. №7
3	Loyihalashtirish tashkiloti	Loyihalashtirish bo'limi ABMK FB
4	Loyihalashtirish holati	R.P Birlik holati (smeta hujjati)
5	Qurulish turi	O'z kuchimiz bilan joriy tamirlash
6	Konstruktiv yechimlar asosiy talablar	Nuqson dalolatnomasiga asosan
7	Obyektni resurslar bilan taminlash	
8	Moliyaviy manba	Davlat byudjeti
9	Mutaxassislik tadqiqotlariga b o'lgan extiyoj	Taqdim etilmagan
10	Boshlanish va tugash muddati	2022-2022 y
11	Manfaatdor tashkilotlar tomonidan projekt yechimlarini oldindan tasdiqlash	Buyrutmachi tomonidan
12	Atrof muxitga bo'lgan talab	Talab qilinmaydi
13	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun talablar	Talab qilinmaydi
14	Favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muxandis-texnik tadbirlarni ishlab chiqarish talabi	Talab qilinmaydi
15	Boshqa talablar (qo'shimcha nusxalar soni chiqarilgan rodellarning tarkibi va tarkibli ko'rsarish miqd xisobidan)elektron variantda	Amaldagi narxlarda ko'rilishining boshlang'ich qiymati va qurulish materiallari, mashinistlari va mexaniklari, ishchilarning ish haqi, pudratchilarning boshqa xarajatlari buyrutmasining ma'lumotlariga ko'ra belgilanadi
16	Bajaruvchi	Xo'jalik kuchi bilan

**Buyurtmachining mas'ul vakili: Atokov F.**

