

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88511 на приобретение Жайхун, ШНС ва Аму-Занг-1 доимий н/ст.ларидаги электродвигателларнинг диск зеркаласи, втулка подпятнигини ва 3 комплект (36 шт) сигмент подшипникларини тубдан таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 24.05.2022

Время рассмотрения 24.05.2022 22:12

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                       |                                  |                               |   |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| Председатель комиссии | KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH   | Direktor birinchi o'rinbusari | Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш |
| Секретарь комиссии    | BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH   | Етакчи мутахассис             | Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ           |
| Член комиссии         | MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH | ИЧБ бошлиги                   | НС ва ЭБ                                      |
| Член комиссии         | XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH    | Тизим бошлиги                 | НС ва ЭБ                                      |
| Член комиссии         | ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH | Бош хисобчи                   | Ам Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ            |
| Член комиссии         | SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA    | Хукукшунос                    | Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ           |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.05.2022 года № лота 88511.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по капитальному ремонту насосных агрегатов   |
| Подробное описание                   | Жайхун, ШНС ва Аму-Занг-1 доимий н/ст.ларидаги электродвигателларнинг диск зеркаласи, втулка подпятнигини ва 3 комплект (36 шт) сигмент подшипникларини тубдан таъмирлаш ишлари |
| Количество товара                    | 1,00  |
| Единица измерения                    |   |
| Цена товара (услуги) за единицу      | 149 998 591.00  |
| Стартовая сумма                      | 149 998 591.00  |
| Валюта                               | UZS   |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуқлиги хақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника                             | Макс балл | Значение участника    | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| AGRO SUV TEX MONTAJ MCHJ                           | 4         | солиштира далолатнома | 2              | Экспертная |            |         |
| ООО ИШЛАБ СИҚАРИШНИ ТЕХНОЛОГИК ЈИХОЗЛАШ ВОШҚАРМАСИ | 4         | солиштира далолатнома | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника                             | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| AGRO SUV TEX MONTAJ MCHJ                           | 5         | суралган хкжжатлар | 5              | Экспертная |            |         |
| ООО ИШЛАБ СИҚАРИШНИ ТЕХНОЛОГИК ЈИХОЗЛАШ ВОШҚАРМАСИ | 5         | суралган хужжатлар | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника                             | Макс балл | Значение участника  | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------|----------------|------------|------------|---------|
| AGRO SUV TEX MONTAJ MCHJ                           | 4         | банк маълумотномаси | 2              | Экспертная |            |         |
| ООО ИШЛАБ СИҚАРИШНИ ТЕХНОЛОГИК ЈИХОЗЛАШ ВОШҚАРМАСИ | 4         | банк маълумотномаси | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника                                 | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| AGRO SUV TEX MONTAJ MЧЖ                                | 3         | маълумотнома       | 2              | Экспертная |            |         |
| ООО ISHLAB CHIQRISHNI TEXNOLOGIK JIXOZLASH BOSHQARMASI | 3         | маълумотнома       | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №5 Инсофсиэ етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника                                 | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| AGRO SUV TEX MONTAJ MЧЖ                                | 4         | ягона реестр       | 3              | Экспертная |            |         |
| ООО ISHLAB CHIQRISHNI TEXNOLOGIK JIXOZLASH BOSHQARMASI | 4         | реестр             | 2              | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника                                 | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| AGRO SUV TEX MONTAJ MЧЖ                                | 149 998 591.00  | 148 683 247.00     | 24.05.2022 16:08:21 | 100.00                  |
| ООО ISHLAB CHIQRISHNI TEXNOLOGIK JIXOZLASH BOSHQARMASI | 149 998 591.00  | 149 600 591.00     | 24.05.2022 16:34:42 | 99.39                   |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника                                 | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| AGRO SUV TEX MONTAJ MЧЖ                                | Прошел                          | 100                            | 100           |
| ООО ISHLAB CHIQRISHNI TEXNOLOGIK JIXOZLASH BOSHQARMASI | Прошел                          | 99.39                          | 99.39         |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88511 от 24.05.2022 года на приобретение Жайхун, ШНС ва Аму-Занг-1 доимий н/ст.ларидаги электродвигателларнинг диск зеркаласи, втулка подпятнигини ва 3 комплект (36 шт) сегмент подшипникларини тубдан таъмирлаш ишлари определила победителем:

AGRO SUV TEX MONTAJ MЧЖ  
303883220

и резервный исполнитель: ООО ISHLAB CHIQRISHNI TEXNOLOGIK JIXOZLASH BOSHQARMASI (201284701)

Проголосовали

| Комиссия              | Ф.И.О.                           | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии         | SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA    | Согласен    |             |
| Председатель комиссии | KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH   | Согласен    |             |
| Член комиссии         | MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH | Согласен    |             |
| Член комиссии         | XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH    | Согласен    |             |
| Член комиссии         | ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Shartnomamamtnida«Bajaruvchi» deb nomlangan o'z Nizomi asosida«AGRO SUV TEX MONTAJ» MCHJ boshlig'iY.Niyazov bir tomondan va Nizom asosidaAmu-Surxon irrigatsiya tizimlari xavza boshqarmasi xuzuridagi nasosstansiyalari va energetika boshqarmasiboshlig'iA.Abduraimovkelgusida«Buyurtmachi» deb nomlanib, quyidagilar xaqida ushbushartnomani tuzdik:

### 1. Shartnoma predmeti.

1.1 O'zbekiston Respublikasi tovar xom-ashyo birjasigaqo'yilgan №2211001208851Iraqamli lot bo'yicha e'longa berilgan ishlarni bajarish.

1.2 «Bajaruvchi» bajariladigan ishlarni«Buyurtmachi»ga o'z vaqtida sifatlari va talablarga javob beradiganqilib bajarish. «Buyurtmachi»esa bajariladigan ishlar uchun to'lovlarni shartnomadabelgilangan muddatlarda to'lash majburiyatini oladi.

| № | Bajariladigan ishlar turiva ish ob'ektlarinomi   | O'lehovbirliqi | Miqdori | Birlik narxi (so'm) | QQS 15%  | Jami QQS 15% bilan |
|---|--|----------------|---------|---------------------|----------|--------------------|
| 1 | Jayxun, SHNS va Amu-Zang-1 doimiy n/st.laridagi elektrodvigatellarning disk zerkalasi, vtulka podpyatnigini va 3 komplekt (36 sh) sigment podshipniklarini tubdan ta'mirlash ishlari | xizmat         | 1       | 129289780           | 19393467 | 148 683 247        |
|   | <b>Jami:</b>   |                |         |                     |          | <b>148 683 247</b> |

1.3.Shartnomaning umumiy so'mmasi:**148 683 247** (bir yuz qirq sakkiz million olti yuz sakson uch ming ikki yuz qirq etti) so'm 15% Qo'shilgan qiymat solig'i bilan.

### 2. Bajariladigan ishlarni bajarib berish muddati va tartibi.

2.1. Bajariladigan ishlarni bajarib berish muddati 30 may 2022 yil.

2.2. Transport xarajatlari «Buyurtmachi» tomonidan amalga oshiriladi.

### 3. To'lov tartibi.

3.1. «Buyurtmachi» talablariga to'liq mos keladigan bajariladigan ishlarni«Bajaruvchi»dan schyot-faktura orqali qabul qilib oladi.

3.2. To'lov shakli hisob kitob naqd po'lsiz po'l ko'chirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

3.3. «Buyurtmachi» ta'mirlash ishlarini boshlash uchun bajaruvchiga shartnoma so'mmasining **30%** miqdorida avans tariqasida to'lovni amalga oshiradi, qolgan **70%** ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 15 kalendar ish kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, xisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

### 4. Bajariladigan ishlarning sifati.

4.1. Bajariladigan ishlar standartlarga muvofiq kelishi kerak.

4.2.«Bajaruvchi» talabga javobbermaydiganbajarilgan ishlar xaqida«Buyurtmachi» dan xabar olgan vaqtdan boshlab 30 kunmuddat ichida sifatsiz Bajariladigan ishlarni«Buyurtmachi» ga bajarib berishga majburdir.

### 5. Shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish.

5.1.Shartnomaga o'zgartirishlar vaqo'shimchalar kiritish tomonlarning roziligiga ko'raqo'shimcha bitimni rasmiylashtirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish xaqidagi bitim yozma shaklda bo'lganidagina va tomonlar uni imzolaganlardagina xaqqoniydir.

5.2.Tomonlarning shartnoma shartlariga kiritilganqo'shimcha va o'zgartirishlaruning ajralmas qismi xisoblanadi. Ular albatta inobatga olinishi lozim.

5.3.Shartnoma qonunchilik o'zgartirishida O'zbekiston Respublikasining Qonunchilikxujjatlarida berilgan boshqa xolatlarda qayta tuzilishi yoki o'zgartirilishi mumkin.

### 6. Taraflarning javobgarligi va korrupsiyaga qarshi kurashish

6.1.Mazkur shartnomada ko'zda tutilgan majburiyatlarni bajarmaslik yoki tegishli ravishda bajarmaslik xaqida taraflar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq javobgarlikka tortiladi.

6.2.Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar. shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

6.3. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

## 7. Fors-major xolatlari.

7.1. Tomonlarning xoxish istagiga bog'liq bo'lmagan ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan xolatlar oqibatida tomonlarning o'z majburiyatlarini bajarmasliklari uchun ushbu shartnoma shartlarini buzish deb hisoblanmaydi.

7.2. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf shartnoma shartlarini bajarishga to'siqlik qilayotgan xolatlar va ularning ta'siri xaqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.3. Fors major xolatlarini vaj qilib keltirayotgan taraf ularning tasdig'li sifatida vakolatli organning tegishli xujjatini taqdim etish shart. Tomonlarning xoxish istagiga bog'liq bo'lmagan ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan xolatlar sifatida quyidagilar nazarda tutiladi.

7.4.1. Yengib bo'lmas kuch sifatida tabiiy ofatlar.

7.4.2. Yangi qabul qilingan qonun-xujjatlari;

## 8. Shartnomaning amal qilish muddati.

8.1. Mazkur shartnoma «27» 04 2022 yildan «31» 12 2022 yilgacha amalda bo'ladi.

8.2. Shartnomani taraflar imzolab o'z muxrlari bilan tasdiqlanganlaridan so'ng ko'chga kirgan hisoblanadi.

8.3. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib bir xil yuridik kuchga ega hisoblanadi va xar biri uchun bir nusxadan saqlanadi.

8.4. Shartnoma muddatdan oldin quyidagi xollarda bekor qilinishi mumkin;

-Tomonlarning kelishuviga muvofiq;

-O'zbekiston Respublikasi qonunchilik xujjatlarida nazarda tutilgan xolatlarda;

## 9. Nizolarni xal qilish.

9.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risidagi» qonuni hamda boshqa qonun xujjatlari asosida javobgar bo'ladilar.

9.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'zbekiston Respublikasi «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risidagi» qonuniga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida xal qilinadi.

9.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokoralar yo'li bilan xal qilinadi.

## 10. Boshqa shartlar.

10.1. Mazkur shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirishlar va qo'shimchalar yozma ravishda tuzilishi va xar ikkala taraflar orqali imzolanishi kerak.

## 11. Tomonlarning yuridik manzillari va bank rekvizitlari:

### «BAJARUVCHI»

«AGRO SUV TEX MONTAJ» MCHJ

Nishon tumani Talimarjon shahri

Tel: +998(93)-900-01-34

X/R: 20208000700615477001

INN: 303883220

MFO: 01109

Trast bank Qarshi filiali

OKON X: 22100

Y. Niyozov



*Handwritten signature of Y. Niyozov*

### «BUYURTMACHI»

Amu-Surxon irrigatsiya tizimlari

xavza boshqarmasi xuzuridagi Nasos

stansiyalari va energetika boshqarmasi

SH.X.R 100021860224017042402170005

Surxandaryo viloyati, Termiz shahri, Yoshlik

ko'chasi, 8-uy

INN: 200475210

OKED: 01613

Surx.vil. G'aznachiligi MB BB XKKM

Toshkent shahri

X/B 23402000300100001010

INN: 204122019

MFO: 00014

A. Abduraimov



*Handwritten signature of A. Abduraimov*

*Handwritten signature of G. Satarova*

*Handwritten signature of G. Satarova*  
27.04.2022 yil

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИДАГИ НС ВА ЭБ  
БОШЛИГИ А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

« 17 » 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев    |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Мўҳандис                            | Ж.Рафиқов    |

Шерабод насос станциясидаги №2 ВДСО-325-69/16 электродвигателини бориб текшириб  
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Диск зеркаласи емирилган -
2. Подпятник втулкаси емирилган
3. Сигмент подшипник емирилган-1 комп (12 дона)

Куйидагилардан келиб чиқиб ВДСО-325-69/16 электродвигателининг диск зеркаласи ва  
подпятник втулкасини туб таъмирлаш учун

1. Электрод медные-50 қг
2. Абразивная чашка-2 дона
3. Резец ВК-8-2 дона
4. Наждачная шкурка-3 м2
5. Сверло-2 дона
6. Паста ГОИ-6 қг
7. Круг войлочный-2 дона

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

И.Иргашев

3. Мутахассис

А.Болтаев

4. Мўҳандис

Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН



Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«17» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш буйича мўҳандис | И.Иргашев    |
| 4. Мўтахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Мўҳандис                            | Ж.Рафиқов    |





Аму-Занг-1 доимий насос станциясидаги №4 VDS 375/130-24 электродвигателини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Диск зеркаласи емирилган
2. Подпятник втулкаси емирилган
3. Сигмент подшипник емирилган-1 комп (12 дона)

Куйидагилардан келиб чиқиб VDS 375/130-24 электродвигателининг диск зеркаласи ва подпятник втулкасини туб таъмирлаш учун

1. Электрод медные-50 қг
2. Абразивная чашка-2 дона
3. Резец ВК-8-2 дона
4. Наждачная шкурка-3 м2
5. Сверло-2 дона
6. Паста ГОИ-6 қг
7. Круг войлочный-2 дона

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- |  |  |           |
|--|--|-----------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        |   | Х.Мирзаев |
| 2. 1-тоифали таъмирлаш буйича мўҳандис |  | И.Иргашев |
| 3. Мўтахассис                          |   | А.Болтаев |
| 4. Мўҳандис                            |  | Ж.Рафиқов |





АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
БОШЛИГИ А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«17» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Булим бошлиги                       | Р.Сафаров |
| 2. Ишлаб чиқариш булими бошлиги        | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис                            | Ж.Рафиқов |

Жайхун насос станциясидаги №6 агрегат ВДС-2 325/44 электродвигателини бориб текшириб  
қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Диск зеркаласи емирилган
2. Подпятник втулкаси емирилган

Куйидагилардан келиб чиқиб ВДС-2 325/44 электродвигателининг подпятник втулкасини туб  
таъмирлаш учун

1. Абразивная чашка
2. Резец ВК-8
3. Наждачная шкурка
4. Сверло
5. Паста ГОИ
6. Круг войлочный
7. Алмазная чашка

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш булими бошлиги

Х.Мирзаев

3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис

И.Иргашев

4. Мутахассис

А.Болтаев

5. Муҳандис

Ж.Рафиқов