

Bo'stonliq tumani "Chimboylik" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/65 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"24" 05 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "**Yagona buyurtmachi xizmati**" Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abduvaliyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «**OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA**» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor D.Xasanova** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bo'stonliq tumani "Chimboylik" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **40 000 000 (Qirq million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuva'tminot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 3011 218602740 1706320110197
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor:  E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi 

“Loyihachi”

«OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ

Manzil: Toshkent sh., Go'zal ko'ch 125/2 uy
H/R: 2020 8000 2002 5601 2001
STIR: 302 706 036 IFUT: 71 110
Bank: «Aloqa bank» Toshkent shahar bosh ofisi
MFO: 00401
Telefon: 95 400-74-78; 99-609-65-57

Direktor:  D. Xasanova



2022 yil « 24 » 05 dagi
05/65 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bo'stonliq tumani "Chimboylik" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 24 » 05 dagi 05/65-sonli shartnoma bahosi 40 000 000 (Qirq million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”


Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor  E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«OMAD ISHONCH KELAJAK
LOYIHA» MCHJ



Direktor  D. Xasanova

2022 yil « 24 » 05 dagi
05/65-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bo'stonliq tumani "Chimboylik" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	40 000 000 (Qirq million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«OMAD ISHONCH KELAJAK
LOYIHA» MCHJ



Direktor

D. Xasanova

2022 yil «24» 05 dagi
05/65 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bo'stonliq tumani "Chimboylik" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bo'stonliq tumani "Chimboylik" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 751 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.5	$1\,751\,000\,000 \times 2.5\% = 43\,775\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 40 000 000 so'm Shu jumladan QQS 5 217 391.30 so'm
			40 000 000

Smeta bo'yicha jami: 40 000 000 (Qirq million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



D.Xasanova

Абдужабборов

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga

K A F O L A T X A T I

Bo‘stonliq tumani “Chimboylik” MFYda ichimlik suvi tarmog‘ini yangidan qurish obyekti bo‘yicha «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



D.Xasanova

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 84294 на приобретение Бўстонлиқ тумани "Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 19.05.2022

Время рассмотрения 18.05.2022 19:59

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.05.2022 года № лота 84294.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	52 530 000.00
Стартовая сумма	52 530 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	20	40000000	15	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	20	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	10	Экспертная		
ГУП SUVLOYIHA	20	Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси	13	Экспертная		
ООО "FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA"	20	бор	14	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	40000000	7	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	5	Экспертная		
ГУП SUVLOYIHA	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		жадвали				
ООО " FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA "	15	бор	7	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	40000000	13	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	15	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	12	Экспертная		
ГУП SUVLOYIHA	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	11	Экспертная		
ООО " FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA "	15	бор	13	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	2	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	40000000	11	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	15	Буюртмачи тавсифига кўра	2	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	9	Экспертная		
ООО "FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA"	15	бор	0	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	9	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	40000000	13	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	5	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	9	Экспертная		
ООО "FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA"	15	бор	10	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	14	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	20	40000000	15	Экспертная		
Architects Project Group MCHJ	20	Буюртмачи тавсифига кўра	14	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		REBIRTH				
ГУП SUVLOYIXA	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	12	Экспертная		
ООО "FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA"	20	бор	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП SUVLOYIXA	52 530 000.00	44 600 000.00	17.05.2022 11:38:38	
LUCKY REBIRTH	52 530 000.00	40 000 000.00	17.05.2022 11:31:54	
ООО "FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA"	52 530 000.00	44 941 000.00	17.05.2022 12:23:24	35.60
Architects Project Group MCHJ	52 530 000.00	52 000 000.00	17.05.2022 10:38:35	
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	52 530 000.00	48 000 000.00	10.05.2022 18:40:10	
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	52 530 000.00	40 000 000.00	16.05.2022 23:48:21	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП SUVLOYIXA	35.4		35.4
LUCKY REBIRTH	29.4		29.4
ООО "FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA"	36	35.6	71.6
Architects Project Group MCHJ	34.8		34.8
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	34.2		34.2
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	44.4	40	84.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 84294 от 19.05.2022 года на приобретение Бўстонлиқ тумани "Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан куриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"
302706036

и резервный исполнитель: ООО "FARG'ONAUMUMTADBIRQURLOYIHA" (300196437)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қамқоғуви бўлган
 Молча вазирига хурурдаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш таърихи	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома қилиниши жумладан, бўғимчилик бўлиши ҳаракатлари)	01.01.22й. ҳолатида қолган объект қиймати	01.01.22й. ҳолатида қолган объектнинг қиймати (ойига қиймати бўлган жумладан, бўғимчилик бўлиши ҳаракатлари)	01.01.22й. ҳолатида қолган объектнинг қиймати (ойига қиймати бўлган жумладан, бўғимчилик бўлиши ҳаракатлари)	2022 йил учун қўйилган лойиҳа шу жумладан						01.01.23й. ҳолатида қолган объектнинг қиймати (ойига қиймати бўлган жумладан, бўғимчилик бўлиши ҳаракатлари)	01.01.23й. ҳолатида қолган объектнинг қиймати (ойига қиймати бўлган жумладан, бўғимчилик бўлиши ҳаракатлари)	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Тендер (ташқирлар лизициясига бўйича бевисома рақами ва санаи)	МЛН.СЎМ			
								2022 йил учун қўйилган лойиҳа шу жумладан		2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23й. ҳолатида қолган объектнинг қиймати (ойига қиймати бўлган жумладан, бўғимчилик бўлиши ҳаракатлари)	01.01.23й. ҳолатида қолган объектнинг қиймати (ойига қиймати бўлган жумладан, бўғимчилик бўлиши ҳаракатлари)						17	18	19
								Қурилиш мўлдат ишлари	Жами капитал қўйилмалар	Жами қурилиш ҳаракатлари	Асосий фонд суммаси										
44	ЖАМИ ХАММАСИ:	2	324,5 км 38 объект	95160,000	90831,016	4328,984	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км 2 объект	24821,000	23692,763	1128,237															
	Ангрэн шаҳар		3,2 км	2652,000	2530,478	121,522															
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	1,2 км	1632,000	1557,928	74,072											тендер				
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,0 км	1020,000	972,550	47,450											тендер				
	Бектебод шаҳар		7,2 км	3060,000	2920,729	139,271															
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	4,2 км	1785,000	1704,272	80,728											тендер				
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	3,0 км	1275,000	1216,457	58,543											тендер				
	Нурафшон шаҳар		8,8 км 1 объект	3257,000	3106,460	150,540															
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	6,7 км	2144,000	2047,656	96,344											тендер				
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,1 км 1 объект	1113,000	1058,804	54,196											таънов				
	Олмалик шаҳар		5,5 км 1 объект	2616,000	2493,343	122,657															
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,5 км 1 объект	1365,000	1297,929	65,071											тендер				

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлгани ва фойдаланилиши	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	2022 йил учун қилган қўйилган зоти				2022 йилда фойдаланишга топширилгани				01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати	Ташкилот номи
								Жами қўйилган	Қурилган объектлар	Жами қўйилган	Қурилган объектлар	Жами қўйилган	Қурилган объектлар	Жами қўйилган	Қурилган объектлар					
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Ташкилот номи
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	3,0 км					1253,000	1195,414	57,586										тендер
	шу жумладан ЛКН учун									41,923										
	Охангарон шаҳар		11,2 км					3745,000	3575,932	169,068										
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	3,8 км					1969,000	1880,268	88,732										тендер
	шу жумладан ЛКН учун									64,119										
2	"Кўргон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	7,4 км					1776,000	1695,664	80,336										тендер
	шу жумладан ЛКН учун									58,136										
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км					4640,000	4432,000	208,000										
1	"Навруз" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	2,0 км					1800,000	1718,620	81,380										тендер
	шу жумладан ЛКН учун									58,880										
2	"Халқа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	7,1 км					2840,000	2713,380	126,620										тендер
	шу жумладан ЛКН учун									91,120										
	Янгийўл шаҳар		21,6 км					4851,000	4633,821	217,179										
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узумзор, Мевазор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,2 км					2511,000	2398,691	112,309										тендер
	шу жумладан ЛКН учун									80,291										
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	10,4 км					2340,000	2235,130	104,870										тендер
	шу жумладан ЛКН учун									75,620										
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км					70339,000	67138,253	3200,747										
	Бекабод тумани		36 объект																	
			30,9 км					8166,000	7799,219	366,781										
			5 объект																	
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					3282,000	3133,453	148,547										тендер
	шу жумладан ЛКН учун									107,522										
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	19,1 км					4884,000	4665,766	218,234										тендер
	шу жумладан ЛКН учун									157,184										
	Бўёқ тумани		26 км					5110,000	4881,555	228,445										
			4 объект																	
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,0 км					2110,000	2015,135	94,865										тендер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	Экспертга ҳужжат тақдимоти билан	Текшер (таъминот)нинг натижасига бўйича объектнинг ҳолати	Ташкилот номи		
								Жами		Қўшимча маблағ	Асосий фонд	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан						01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан	
								Қурилиш объектлари	Бюджетдан бошқа харажатлар										
1	Объектлар номи ва мавқияси	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	1	1																
	иш. жумладан ЛКЖ учун		14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560									
	Чиноз тумани							2900,000	2770,770	235,408									
	"Испомбол" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 1 объект							129,230									тендер
	иш. жумладан ЛКЖ учун									92,980									
	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822	106,178									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									77,328									
	Юқорги Чирчиқ		13,5 км 3 объект					4640,000	4429,300	210,700									
	"Нури йўли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					2312,000	2208,348	103,652									тендер
	иш. жумладан ЛКЖ учун									74,752									
	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952	107,048									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									77,948									
	Янгиёул тумани		11,2 км 1 объект					3188,000	3040,462	147,538									
	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км					1008,000	961,072	46,928									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									33,328									
	"Шолик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390	100,610									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									73,360									



"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Миллий вазирилик

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
 қисқартуриш вазирлиги

" 06 " 04 " 2022 й.

" 06 " 04 " 2022 й.