



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги
ПС ва ЭБ бошқармаси бошлиги**

Т.А.Хамзаев


**Техник топширик
БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “ОБИ ХАЁТ” НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ №1 НАСОС АГРЕГАТИГА ЎРНАТИЛГАН 350 Д 90 РУСУМЛИ НАСОСИНИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт дахаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил ИЮН – 2022 йил ИЮЛ
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёта фактура асосида



“ТАСДИКЛАЙМАН”

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ
хузуридаги НС ва ЭБ бошлиғи


Т.Хамзаев

2022 йил

“17” Май 2022 йил

Рашидов тумани


НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар №1– бўлим бошлиғи Т.Абдусаматов етакчи мутахассис Б.Исаев ва насос қурилмалари машинисти О.Жаниевлар, бўлиб, тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким “Оби хаёт” насос станциясининг №1 агрегатидаги 350 Д 90 русумли насосини қўрганимизда таъмирлаш учун қуйидаги ишларни бажариш аниқланди.

1	Эпоксидная смола ЭД-20	кг	13,5
2	Отвердитель ПЭПА	кг	1,6
3	Электрод УОНИ 4мм	кг	6
4	Ротор 350 Д 90	КОМП-Т	1
5	Подшипник 318	ШТ	2
6	Упорная шайба	ШТ	2
7	Гайка	ШТ	12
8	Болът	ШТ	12
9	Щпилка	ШТ	4
10	Салидол	кг	1,2
11	Краска	кг	1,5
12	Разбавитель	л	0,5
13	Бензин	л	2,5

Имзолар:

 Т.Абдусаматов

 Б.Исаев

 О.Жаниев



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Насос станциялари ва энергетика бошқармаси бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

III. Рашидов туманидаги "Оби ҳаёт" насос станциясининг №1 агрегатидаги 350 Д 90 русумли насоснинг таъмирлаш

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Қилинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Қиймати	350 Д 90	
				Миқдор	Сумма
	Сыре и материалы				10805746,09
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				540287
	Итого пряые матер, затраты				11346033
	прямые затраты на труд всего;				756402
	В том числе				
	основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				756402
	Итого производственная себестоимость				12102436
	Прочи затраты 18.58%				2248633
	Итого:				14351068
	НДС 15 %				2152660
	Итого:				16503728
Материаллар					
1	Эпоксидная смола ЭД-20	кг	13,5	60000	810000
2	Отвердитель ПЭПА	кг	1,6	59000	94400
3	Электрод УОНИ 4мм	кг	6	17000	102000
4	Ротор 350 Д 90	комп-т	1	9067546	9067546
5	Подшипник 318	шт	2	275000	550000
6	Упорная шайба	шт	2	20000	40000
7	Гайка	шт	12	3000	36000
8	Болт	шт	12	3000	36000
9	Щетка	шт	4	2500	10000
10	Салидол	кг	1.2	9000	10800
11	Краска	кг	1.5	14000	21000
12	Разбавитель	л	0,5	11000	5500
13	Бензин	л	2,5	9000	22500
	Итого:				10805746

ИЧТБ бошлиғи:

Ж.Худойкулов