

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 86524 на приобретение Чимбой тумани
28-сонли ДМТМ биноси том кисмини жорий томирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 23.05.2022

Время рассмотрения 23.05.2022 15:33

Конкурсная комиссия Чимбой тумани Мактабгача таълим булими (МБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NURLI MURATOV TILEWMURAT ATAMURATOVICH	курылыс баслыгы	Шымбай МШББ
Секретарь комиссии	WOTEMISOVA AYNURA NAZARBAEVNA	хаткер	Шымбай МШББ
Член комиссии	YERNIYAZOV AYXOJA JANXOJAEVICH	экономист	шымбай МШББ
Член комиссии	NAUBETOVA AYNURA MARKABAEVNA	курылыс бойынша канийге	Шымбай МШББ
Член комиссии	IBASHOV JANABAY IZBASAROVICH	шартнама бойынша канийге	Шымбай МШББ
Член комиссии	TAJIBAYEV BARLIK BAY MIRZABAYEVICH	бас есапшы	Шымбай МШББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.05.2022 года № лота 86524.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Чимбой тумани 28-сонли ДМТМ биноси том кисмини жорий томирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	674 411 843.00
Стартовая сумма	674 411 843.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувоҳнома ва исшилар руйхоти

Тип: Текстовое значение

Описание: Юридик шахсни руйхатдан ўтказганлик тўғрисида гувоҳнома Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ALIBEK DANIYAR STROY	25	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
OOO GRAND CANYON STROY	25	Документ бириктирилди	15	Экспертная		

Критерий №2 корхонанинг молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий холати тугрисида маълумот (баланс, молиявий натижалар-белгиланган тартибда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ALIBEK DANIYAR STROY	25	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
OOO GRAND CANYON STROY	25	Документ бириктирилди	20	Экспертная		

Критерий №3 Танлов объектига ўхшаш объеклардан ишлаш тажрибасининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: танловда иштирок этадиган корхонанинг ухшаш объеклардаги иш тажрибасини тасдиқловчи ижобий хулосалар (акт ввод ва сёт фактуралар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ALIBEK DANIYAR STROY	25	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
OOO GRAND CANYON STROY	25	Документ бириктирилди	20	Экспертная		

Критерий №4 Оферта такдим килиш

Тип: Текстовое значение

Описание: курсатилаган хизмат буйича оферта такдим етиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ALIBEK DANIYAR STROY	25	Барча суралган малумотлари бириктирилган	25	Экспертная		
OOO GRAND CANYON STROY	25	Документ бириктирилди	15	Экспертная		



«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»

**Шымбай районлық мектепке
шекемги талим болими баслығы**

Г. Аймуратова

«26» май 2022-жыл

**Шымбай районлық мектепке шекемги таълим болимининин караслы караслы
28-сонли мектепке шекемги билим бериу мекемеси имаратын киши оңлау
жумисларын алып барыу мақсетинде таңлау комиссиясының ең жақсы
уынысларды таңлап алыу бойынша өткерилген
3 -санлы мәжлис баянламасы**

Қатнасыўшылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Ф.И.Ш

Т.Нурлымуратов

Ж.Ибашов

А.Ерниязов

А.Наубетова

Б.Тажибаев

Лаўазымы

Қурылыс бөлими баслығы

Канийге

Экономист

Канийге

Бухгалтер

КҮН ТӘРТИБИ:

**Шымбай районлық мектепке шекемги таълим болими - Таңлап алыу
комиссиясы баслығы Т.Нурлымуратов мәжлисте таңлау комиссиясының 5
ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин
ашық деп жариялады.**

**Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыўматларды
усынды:**

**Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мәмлекет
сатып алыўлар хаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам)
58-статьясына мууапық ең жақсы уынысларды таңлап алыу өткерилиўи хаққында
арнаўлы информацийон порталына (<http://etender.uzex.uz>) дағаза таңлау
қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумис күн алдын
мәмлекетлик буйыртпашы тәрөпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған
2022 жыл 13 май күни 22110012086524-санлы лот бойынша талқылау ушын
мәмлекетлик сатып алыўлар порталына жайластырылған 1-басқыш баянламасы
бойынша ҳеш қандай шағым келип туспеди.**

**Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хаққында”ғы Нызамы
талапларына ҳәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлау
комиссиясы**

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

**1. Шымбай районлық мектепке шекемги таълим болимининин караслы
караслы 28-сонли мектепке шекемги билим бериу мекемеси имаратын киши
оңлау жумисларын алып барыу мақсетинде өткерилген таңлап алыуда таңлау
хүжетлеринде хәм таңлау шөртлери бойынша ең жақсы шөртлерди усынған ҳәм**

таңлап алыў жеңимпазы деп табылған “ALIBEK DANIYAR STROY” ЖШЖ 671,000,000 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шәртнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "GRAND CANYON STROY" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.


3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң есап-санақ бөлиmine таңлаў жуўмағы бойынша жеңимпаз бене шартнама хўжетлерин таярлаў хәмде шартнама дүзилгеннен соң 3 (үш) жумыс күни ишинде арнаўлы информацион порталына (www.xarid.uz) жайластырыў тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери усы таңлап алыўға тийисли барлық хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тамийнлесин.

Қатнасыўшылар:
Комиссия баслығы:
Комиссия ағзалары:

Имзасы'



Ф.И.Ш

Т.Нурлымуратов
Ж.Ибашов
А.Ерниязов
А.Наубетова
Б.Тажибаев

YURIDIKALÍQ ÁHMİYETKE IYE HÚJJETLERDÍÑ NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQINDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybardíñ túri: “Xojalıq shártname”
2. Joybardíñ atı: “Qurılıs jumısların alıp barıw haqqında”

Shımbay rayonı mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimi menen “ALIBEK DANİYAR STROY”juwapkershiligi sheklengen jámiyeti arasında 671 000 000 (altı úsh júz jetpis bir million) sum qarjı esabına Shımbay rayonı mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimine qaraslı 28-sanlı mámleketlik mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkeminde qurılıs jumısların alıp barıw boyınsha eki tárepleme duziletuğın xojalıq shártnaması joybarı

3. Joybar islep shıǵıwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat:

Xojalıq shártname joybarı Shımbay rayonı mektepke shekemgi bilimlendiriw bólimi tárepinen islep shıǵılǵan hám Shımbay rayonı yuridikalıq xızmet orayınan huqıqıy juwmaq alıw ushın 2022-jıl 26-may kúni “E-huquqshunos” sistemasına kirgizilgen.

HUQÍQÍY JUWMAQ

Xojalıq shártname joybarı Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 364-366 statyalarına, ÓzR “Korruptsiyaǵa qarsı gúresiw tuwrısında”ǵı 03.01.2017-jılgı 419-sanlı nızamına, ÓzR “Xojalıq júritiwshi subyektler iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında”ǵı 29.08.1998-jılgı 670-I sanlı nızamınıń 2-bab 10,12-statiyalarına, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2022-jıl 31-yanvar kúngi “Qurılıs tarawında elektron mámleketlik satıp alıwları shólkemlestiriw hám ámelge asırıw tártibin jetilistiriw” haqqındaǵı 46-sanlı qararı, 2022-jıl 23-may kúngi №86524 lot sanı menen járiyalangan nátiyjelerin anıqlaw ushın ótkerilgen komissiya bayına muwapıq islep shıǵılǵan hám eki tárepleme shártname dúzilgenligi maqsetke muwapıq.

**Shımbay rayonı Ádillik bóliminiń
yuridikalıq xızmet kórsetiw orayı
bas yuriskonsultı 2-dárejeli
ádliya másláhatshisi**



B.Bekimbetov

2022-jıl 26 may

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ; Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало « 26 » май 2022 г
окончание « 16 » июль 2022 г.
Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении ___ дней.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору. В случае невыполнения Заказчиком, принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ

на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ОХРАНА РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельствами.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных

при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

При несвоевременной оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % сумма просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 4% суммы просроченного платежа. Сумма пени, образовавшаяся при неисполнении договорных обязательств оплачивается с внебюджетного счета Покупателя.

В случае просрочки выполненных работ. Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % стоимости невыполненных работ. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства от возмещения убытков, причиненных просрочкой поставки и недопоставки товаров.

XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическом суде.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какаой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабря 2022 г.

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

Шымбай МШББ

Адрес: г чимбай ул И

Бекбаулиев б/н

Тел: _____

ИНН: 207266774

л/с: 100022860352407091100251027

Казначейство Мин. Фин. РУз

р/с: 23402000300100001010, МФО

00014

Банк: ГУ Центр банк г Ташкент,

ИНН: 201122919

ОКЭД: 81300

Директор: Г. Айтмуратова

МП



ПОДРЯДЧИК:

ЖШЖ Алибек Данияр строй

Адрес: г Нукус ул Ж Сейтова

б/н

Тел: _____

Р/С 20208000005042208001

Банк: АКБ Туран банк

ИНН: 306257743 МФО: 00585

ОКЭД: _____

Директор: Б. Шамшетов

МП

