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"Qorovulbozor tuman ko’p qavatli uylarning kirish
yo’laklarini va tashqi yoritish tizimini joriy ta’mirlash "

LOYIHASINI ISHLAB CHIQARISH UCHUN

VAZIFA

Buxoro -2022 yil




Asosiy ma'lumotlar va talablar

Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.

1 | Ob'ekt nomi. 1. Qorovulbozor tuman A Navoiy ko’chasida joylashgan 3 -
uyning kirish yo’laklari va tashqi yoritish tizimini joriy
ta’mirlash
2. Qorovulbozor tuman A Navoiy ko’chasida joylashgan 10 -
uyning kirish yo’laklari va tashqi yoritish tizimini joriy
ta’mirlash
3. Qorovulbozor tuman A Navoiy ko’chasida joylashgan 11 -
uyning kirish yo’laklari va tashqi yoritish tizimini joriy
ta’mirlash
4. Qorovulbozor tuman A Navoiy ko’chasida joylashgan 13 -
uyning kirish yo’laklari va tashqi yoritish tizimini joriy
ta’mirlash

2 | Ob'ekt manzili Qorovulbozor tuman A Navoiy ko’chasi

3 | Loyihalashtirish uchun asos. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

2021 yil 19 iyundagi PQ-5152-son qarorining 2022-yildagi
manzilli dasturi

4 | Buyurtmachi "KXUM va JTHITOQBIK" DUK

Buxoro viloyati hududiy filiali
Bosh loyihachi. “MEGA-AXIAL” MCHJ

6 | Bosh pudratchi qurilish tashkiloti Tanlov savdolari natijalariga asosan

7 | Quirilish va rekonstruktsiya Manzilli dastur asosida 2022yil

qilishning taxminiy muddatlari.

8 | Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish

9 | Qurilish turi. Joriy ta’mirlash

10 | Moliyalashtirish manbai. Respublika Budjet mablag’lari.

11 | Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va | Nam, qor va yomg’irga chidamli qurilish materiallaridan

binoning funktsional maqgsadiga foydalanish.
qgo'yiladigan talablar.

12 [Arxitektura-qurilish, rejalashtirish Ko’p qavatli uylarning tashqi yoritish tizimi qayta gilinadi.
va konstruktiv yechimlar, Unda - Mpoxekropsi AKFA LED 50 W 6500 K, csetoBo#i notok 3000-
blokirovka qilish shartlari. 3500 JIM, paGounit nuanason 120-250 B o’mnatiladi.

13 |Hudud maydonini obodonlashtirish | Bino hududidagi beton yo’laklarni qayta ta’mirlash va:

Beton yo’laklar:
-beton kl V12,5 — 100mm

-setka VR -1 D - 3mm, gadam 150 x 150

-graviy — 50mm
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Vazirliklar va idoralar bilan
muvofiglashtirish zarurligi
to'g'nisida Ko'rsatma

Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
tashkilotlar bilan kelishish.

14

Loyihalash ishlarini bajarishga
go'yiladigan talablar

- loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni
amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak;
- smeta hujjatlarini tasdiglangan standartlarga muvofiq
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar
bo'yicha amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chigish;
- Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun
Buyurtmachiga beriladi.

Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn echimlarini
himoya qilishni ta'minlaydi.

Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar,
binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta
hujjatlarini tarkibi, ishlab chigish, muvofiqlashtirish va
tasdiglash” ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektron
shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiglovchi tashkilotlarning
xizmatlari va ckspertizasi uchun haq to'laydi.

Qurilishni tashkil etish loyihasini
ishlab chigish (POS)

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
goidalarga muvofiq ishlab chigiladi.

Tuzuvchi: "0 zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko’rsatish vazirligining "Ko’p xonadonli
uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda issiglik ta’minoti ob'ektlarini qurish bo’yicha injiniring
kompanivasi” DUK Buxoro viloyati hududiy filiah

"KXUM va JTHITOQBIK" DUK
Buxoro viloyati hududiy filiali

“MEGA-AXIAL” MCHJ
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