



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 07.05.2022 г. № 21-22

между ПТМ Архторус и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 39764000,00

Глава 018
Казначейский лицевой счёт 100021860354017016801018060

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4312900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	39 764 000,00			39 764 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	39 764 000,00			39 764 000,00

Всего 39764000,00 сум

Тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 11929200,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения _____

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Исмаилов.П
Ф.И.О.

(подпись)

Арзиев.А
Ф.И.О.

Получил работник заказчика _____

«__» _____ 20__ г.

лицам без согласия заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

- оплатить исполнителю установленную и согласованную с Исполнителем цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оплатить дополнительные исполнителю в соответствии с условиями и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать исполнителю в работе на всех предусмотренных договором.

2.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет — 39 764 000 сум (тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи) — 13% налог НДС — 5 186 608,70 сумов. (в т.ч. за НДС, Авторские надзор, Голосовый, Телеработы, Электронная система АПЗ)

ДОГОВОР № 21-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«07» 05 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ПТМ «Архторус» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора М. Торениязова., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

II.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: Нукус тумани "Дарсан" кучасининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 39 764 000 сум (тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи), в том числе НДС – 15% = 5 964 600,00 суммов. (в т.ч.: за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок

рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с/10001960354017016801018060

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Исмаилов П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ «АРХТОРУС»

г.Нукус ул.Амира Темура 127

р/с: 20208000900411502001


Наименование банка: КК отд.

Нацбанка ВЭД РУз г.Нукус

МФО 00582 ИНН 200362067

ОКОНХ: 66000

Тел. 222-10-14



М. Торениязов

М. П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Юрдиқов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, в том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №387-ФЗ «О государственных закупках» на специальном информационном портале (Bids.uz) по статье 38 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за №75271 от 5 мая 2022 года на 2 (два) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не доступно.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендеров и укрупненную сумму информации, Конкурсная комиссия

«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания «Служба
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан»
М. Утемуратов



«07» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 35

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Нукус тумани "Дарсан" кучасининг меъморий кифъасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш»

2022-год «07» 05

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале (Etender.uzex.uz) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за №75271 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Нукус тумани "Дарсан" кучасининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ПТМ«ARXTORUS» на сумму 39 764 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ООО «ARX ENERGO PROEKT» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов

Члены комиссии

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

№	Объектлар номи ва мазми	Қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилганда, қўрилган объектнинг умумий қиймати)	01.01.22 й. Холатида янги объектнинг қиймати	01.01.22 й. Холатида янги объектнинг қиймати	01.01.22 й. Холатида янги объектнинг қиймати	2022 йил учун қилинган қўйилганлар дивиди				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. Холатида янги объектнинг қиймати	01.01.23 й. Холатида янги объектнинг қиймати	Экспертга ҳужжат расмий рақом ва сана	Текшер (текширилган) натижаси бўлиши баёнотида рақом ва сана	Қўрилган объектнинг тарихи		
							шў жузлашти		Жанс		Жанс	Муқдд/ қўлулу						01.01.23 й. Холатида янги объектнинг қиймати	01.01.23 й. Холатида янги объектнинг қиймати
							Жанс	Қўрилган объектнинг қиймати	Жанс	Қўрилган объектнинг қиймати									
16	Шошдиқ тузилма Азиялик, Арвинлик, Дослик туғари ва Абай қўчаларини ободлаштириш (туғари бунго чорлагани ўзиниқ, ибодлар ва қўчаларни ўрнатилган қўралар)	2021-2022	4932,228 238,676	2571,574 0,000	2571,574 0,000	1906,200 0,000	1671,523	0,00	1724,08	0,00	1671,523	0,000 0,000	4932,228	234,677 0,000	14/01-6-14890 04.06.2021Й №2763 27.04.2021Й	Текшер (текширилган) натижаси бўлиши баёнотида рақом ва сана	2021		
17	Туғари ва илҳор марказларини ободлаштириш шў жузлашти	2022	53782,51	0,00	0,00	1724,08	0,00	1724,08	0,00	1724,08	0,00	0,00	0,000	0,000			2022		
1	Нурӯш шаҳри "Б.Алиқов" ва "А.Давлатов" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	5195,013	0,00	0,00	165,824	0,00	165,824	0,00	165,824	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
2	Амударё туғари "Беркам алақ", "Жузуғури" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	2407,600	0,00	0,00	78,944	0,00	78,944	0,00	78,944	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
3	Бўлак туғари "Берақ", "Амар Теуар" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	2826,700	0,00	0,00	91,498	0,00	91,498	0,00	91,498	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
4	Беркам туғари "Қўруққов", "Оқиллик" ва "Хорам" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	3500,000	0,00	0,00	111,566	0,00	111,566	0,00	111,566	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
5	Қўрал туғари "Берақ", "Нурдун туғари" ва "Оқиллик" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	2969,900	0,00	0,00	95,784	0,00	95,784	0,00	95,784	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
6	Қўрал туғари "Топ қонф", "Берақ", "Ободлик" ва "Берақ" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	2489,500	0,00	0,00	81,038	0,00	81,038	0,00	81,038	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
7	Қўрал туғари "Қўруққов" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	3662,500	0,00	0,00	116,136	0,00	116,136	0,00	116,136	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
8	Қўрал туғари "Қўруққов" ва "Қ.Қўрал" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	3002,000	0,00	0,00	102,223	0,00	102,223	0,00	102,223	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
9	Мўнча туғари "Қўруққов" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	2525,500	0,00	0,00	82,091	0,00	82,091	0,00	82,091	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
10	Нурӯш туғари "Убаққов", "Берақ" ва "Жанс қонф" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	3047,400	0,00	0,00	98,621	0,00	98,621	0,00	98,621	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
11	Қўрал туғари "Қўрал" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	3048,300	0,00	0,00	97,473	0,00	97,473	0,00	97,473	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
12	Қўрал туғари "4112 Теклақор-Қўрал" ДФХ автобўли Қўрал ободлаштириш	2022	3244,200	0,00	0,00	103,507	0,00	103,507	0,00	103,507	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
13	Туғари туғари "Туғари" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	3416,000	0,00	0,00	108,830	0,00	108,830	0,00	108,830	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		
14	Қўрал туғари "Аббас", "А.Шошдиқ" ва "Қўрал" қўчаларини мейорий қонфессини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022	3288,000	0,00	0,00	105,030	0,00	105,030	0,00	105,030	0,00	0,000	0,000	0,000			2022		

Handwritten signature and date: 16.03.2022

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрама бондлар ва фондилик ва тиварилик ва	Давлат қўрама	2022 йил учун қилинган қўрама ва маълумот						Фондилик ва тиварилик				01.01.23 й. Халқаро ўруччи объектлар	Экспортга қўрама ва маълумот	Ташқи (ташқи)лар қўрама ва маълумот	Қўрама ва маълумот		
				Жили	Қўрама ва маълумот	Жили	Қўрама ва маълумот	Жили	Қўрама ва маълумот	Жили	Қўрама ва маълумот	Жили	Қўрама ва маълумот					Жили	Қўрама ва маълумот
A																			
15	Шўрча тумани "Назар" ва "Бакит" кўчаларининг кўчаларини янгилаш ва янгилаш	20228	объект					2628,500		85,183								Тошар	
16	"Алтинов", "Дарбанд", "Дарбанд", "Дарбанд" кўчаларининг кўчаларини янгилаш ва янгилаш	20228	объект					3081,400		98,695								Тошар	
17	Элликташ тумани "Тўғрўл шоҳ" ва "Элликташ тумани" кўчаларининг кўчаларини янгилаш ва янгилаш	20228	объект					3200,000		102,215								Тошар	
	Кўчалар кўчаларининг кўчаларини янгилаш ва янгилаш							9 776,300											
	Кўчалар кўчаларининг кўчаларини янгилаш ва янгилаш							4 500,000											
	Кўчалар кўчаларининг кўчаларини янгилаш ва янгилаш							5 276,300											

"Қашқадар" Республикаси
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тарафдор ва қўллаб-қўллаш
 комиссияси раиси
 2022 йил "

"Қашқадар" Республикаси
 Ўзбекистон Республикаси
 Малия вазирлиги
 2022 йил "



"Қашқадар" Республикаси
 Қўрама ва маълумот
 2022 йил "

Маълумот 14.03.2022



Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

000365

Мажкур лицензия билим "Архторг" ХВУ

ҒА

Ушбу лицензия берилган ва соғират қўрилганда ушбу объектлар ва компаниялар домини-сегиз ҳужжатларига қараб, шу ҳужжатлар уларнинг мулклик ҳисоби тартиблари ва тизимларида довоқилиштирилган

Билан

Шугўрландилишига руҳсат этилади.

Лицензия эгасининг жомаштан жойи (ночта монюми):

Муҳожир йиллари А.Таворда, 117

Лицензия эгасининг сўлим, туловиш сифатлари ва

идентификация рақами: 200365017

Лицензия берилган сана: 2009 й. 19 июль

Лицензия амал қилиш муддати: 2011 й. 23 августгача

Регистр бўлими тасдиқ рақами: № А.А. 267

Бакалатини олиб:

Н.С. Мақсудов

Лицензия амал қилиш муддати:

2011 й. 27 августгача

ҒАЧА ҚАЧА ҚАЧИРИЛДИ

Бакалатини олиб:

Н.С. Мақсудов



Ушбу лицензия шартномаси билан бирга қабул қилинган.

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
DAWLAT STATISTIKA QURILMASI
OBYEKTLAR VA QURILISLAR STATISTIKASI BOSHQARMANI
NIZOMIY BOSHQARUVCHISI
BILAN



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И УРБАНИСТИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
УРБАНИСТИКЕ

№2009. №2009 й. 19 июль. Форм. №20-11-24. 2009-06-04. 222-2004. 222-1-09

Нумари қўрилган объектларнинг маълумоти
таъкидланган. Ўша вақтда регистрнинг
оригиналини тақдим қилиш

Олий маълумотлиқлик ва объектлар
таъкидланган. Регистрнинг оригинали
оригинали

ТУШУНЧОНМА
СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Тўғри объект ва объектнинг сана
таъкидланган. 2. Берилган объектнинг
маълумоти ва объектнинг сана таъкидланган.
3. Берилган объектнинг маълумоти ва объектнинг сана таъкидланган.
4. Берилган объектнинг маълумоти ва объектнинг сана таъкидланган.

№	08.07.2011 йил № 144
№	1402880

ПТМ "Архторг"

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
DAWLAT ARHITEKTURA VA QURILIS QURILMASI



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО АРХИТЕКТУРЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ

№0011, 6 Раёнови, й. №16, 6
сана 2012 й. 16 июль. 2012 й.
№ 2012/01-03. 2012 й. 16 июль. 2012 й.

№ 4015/01-03

№ 02 2012

№ 02 2012

Настоящим Государственным комитетом сообщается, что согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О мерах по корпоративному освоению статистической, методической, финансовой отчетности, аналитических видов деятельности и разрабатываемых программ от 16 июля 2012 года № УП-4453 ранее подписанная Вами лицензия от 19 июля 2009 года № 000365 считается действительной.

Первый заместитель председателя
А. Тохтаев



1. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
2. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
3. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
4. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
5. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
6. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
7. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
8. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
9. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
10. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
11. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
12. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
13. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
14. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
15. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
16. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
17. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
18. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
19. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24
20. ДАВЛАТ Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Форм. №20-11-24

Номини қилиш қўрилган қўрилган

Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Номини қилиш қўрилган қўрилган

Район Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси
Номини қилиш қўрилган қўрилган

№0011, 6 Раёнови, й. №16, 6
сана 2012 й. 16 июль. 2012 й.
№ 2012/01-03. 2012 й. 16 июль. 2012 й.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75271 на приобретение Нукус тумани "Дарсан" кучасининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 29.04.2022 15:55

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 75271.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нукус тумани "Дарсан" кучасининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	58 587 000.00
Стартовая сумма	58 587 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARX ENERGO ПРОЕКТ	25	У нас имеется квалифицированные специалисты по	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		выполнению данному виду работы				
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	25	Список объектов (с подтверждающими документами)	25	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ARX ENERGO PROEKT	40	Опыт работы нашей организации	40	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	40	Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,	40	Экспертная		

Критерий №3 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ARX ENERGO PROEKT	35	У нас не имеется задолженности	35	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	35	Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о	35	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		финансовом состоянии				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ARX ENERGO PROEKT	58 587 000.00	55 000 000.00	28.04.2022 18:38:36	28.92
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	58 587 000.00	39 764 000.00	28.04.2022 18:45:55	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ARX ENERGO PROEKT	60	28.92	88.92
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	60	40	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75271 от 29.04.2022 года на приобретение Нукус тумани "Дарсан" кучасининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш определила победителем:

"ARXTORUS" xususiy korxonasi
200362067

и резервный исполнитель: ООО ARX ENERGO PROEKT (303070140)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП