

## Договор № 1-Б-2022

г. Ташкент

« 25 » 05 2022 г.

Инженерный Центр Водного Хозяйства НИИИ и ВП, именуемый в дальнейшем **ИСПОЛНИТЕЛЬ** в лице директора Муродова Н. К., действующего на основании Устава, с одной стороны и ***Paxta seleksiyasl urug'chiligi yetishtirish agro-texnologiyalarl ilmiy tadqiqot instituti*** именуемый в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК** в лице директора ***A.Ravshanov*** действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. **ЗАКАЗЧИК** поручает, а **ИСПОЛНИТЕЛЬ** принимает на себя обязательство выполнить работы /оказать услуги/ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Приложения №1

#### Суммарные показатели затрат, сум

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	НДС	Общая сумма с НДС
1.	Наманган вилояти Мингбулок тумани Навоий МТПП худудида жойлашган Навоий кадрияти фермер хужалигида 2,5 гектар майдонга томчилатиб суғориш системасини тажриба нусхасини ўрнатиш	услуга	1	130 434 782.61	19 565 217.39	150 000 000.00
<b>ВСЕГО:</b>				130 434 782.61	19 565 217.39	<b>150 000 000.00</b>

### 2. Обязанности сторон

2.2. **ЗАКАЗЧИК** обязуется: обеспечить **ИСПОЛНИТЕЛЯ** документацией, необходимой для выполнения работ по договору; принять и оплатить результаты работы.

### 3. Цены, порядок расчетов и срок действия договора.

3.1. Общая стоимость работ по договору составляет: **150 000 000.00 (Сто пятьдесят миллионов)** сум 00 тийин с НДС. В том числе НДС **19 565 217.39 (Девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч двести семнадцать)** сум 39 тийин

3.2. Работа считается выполненной с момента подписания акта счёта фактуры выполненных работ уполномоченными представителями **ЗАКАЗЧИКА** и **ИСПОЛНИТЕЛЯ**.

3.3. Предоплата составляет в размере до 30 % от стоимости работ в течении 3-банковских дней после регистрации в казначействе данного договора. Оставшая оплачиваемая сумма в размере 70 % производится после подписание акт выполненных работ **ЗАКАЗЧИКОМ** в течении 10 - банковских дней.

3.4. При индексации цен товаров и услуг, а также изменении цен на энергоносители стороны имеют право корректировать стоимость работ настоящего договора.

3.5. Срок действия договора: начало « 25 » май 2022 г., окончание «31» декабрь 2022 года.

### 4. Ответственности сторон.

4.1. За каждый день просрочки выполнения работ, указанного в п. 3.5. договора и оплаченного **ЗАКАЗЧИКОМ**, **ИСПОЛНИТЕЛЬ** обязуется оплатить **ЗАКАЗЧИКУ** пени в размере 0,5 % от стоимости невыполненных работ, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50% от суммы задолженности.

4.2. За каждый просроченный день неуплаты, указанной в 3.3. настоящего договора **ЗАКАЗЧИК** обязуется уплатить **ИСПОЛНИТЕЛЮ** пени в размере 0,5 % от неуплаченной суммы, но не более 50% от суммы задолженности.

4.3. Персональная ответственность должностных лиц сторон, действия которых привели к нежелательным последствиям выполнения договора, стороны руководствуются настоящим договором, ГК и Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базы деятельности хозяйствующих объектов» от 29 августа 1998 года.

4.4. **ИСПОЛНИТЕЛЬ** не несёт ответственности за дефекты и поломки по вине **ЗАКАЗЧИКА** или вследствие неправильного транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.5. Работа производится **ИСПОЛНИТЕЛЕМ** после 3-х дней предоплаты.

4.6. В случаях отказа исполнения договора одной из сторон виновная сторона оплачивает другой стороне все понесённые расходы по данной работе и убытки, связанные с исполнением настоящего договора.

## 5. Форс-мажор.

5.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за задержание или невыполнении обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли желания сторон и которые нельзя предварительно избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары, другие стихийные бедствия.

5.2. Сторона, которая не выполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

## 6. Другие условия

6.1. Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением.

6.2. Выполненные работы оформляются актом-счётом фактурой выполненных работ, а суммы, сложившиеся по ним принимаются во взаимозачёт между организациями.

## 7. Реквизиты сторон:

### ИСПОЛНИТЕЛЬ:

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВОДНОГО  
ХОЗЯЙСТВА НИИИ и ВП**

г.Ташкент. м. Карасу-4, д.11,  
тел: 93-901-11-35  
«Дархан» ЧОАББ «Трастбанк» г. Ташкента  
Р/С : 20210000400182558001  
ИНН: 200 523 009 МФО: 00954  
ОКЭД: 14292

### ЗАКАЗЧИК:

**Paxta selekslyasl urug'chiligi yetishtirish  
agro-texnologiyalarl ilmiy tadqiqot instituti**

INN: 207209606,OKONX: 22100  
O'zbekiston Respubllkasl  
Molliya Vazirligi G'aznachiligi  
XR: 23402000300100001010  
MFO: 00014, INN: 201122919  
Tel :91 963 43 02  
SHXR: 302810860272487048230254011



Директор: Муродов Н.К.

Рахбар:




A.Ravshanov

Юрист: Эргашев Салимбек

"Утверждаю"  
 Директор Инженерного Центра  
 Водного Хозяйства  
 / Н. Муродов /  
 "25" 05 2022 г.



"Согласовано"  
 Директор ПСУЕАИТИ  
 / А.Э.Равшанов /  
 "25" 05 2022 г.



**КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

Приложении № 1 к договору № 1-Б-2022 от 25.05.2022 г.

Наманган вилояти Мингбулок тумани Навоий МТП худудида жойлашган Навоий кадрияти фермер хужалигида 2,5 гектар майдонга томчилатиб суғориш системасини тажриба нусхасини ўрнатиш ишлари ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ		
№	Бажариладиган ишлар ва ресурслар	Умумий баҳоси сўм
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	87 069 605,00
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	17 567 060,00
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	2 920 672,00
5	Итого прямых затрат	107 557 337,00
6	Прочие затраты производственного характера 4%	4 302 293,51
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17.27%	18 575 152,10
	Прочие затраты Заказчика	0,00
8	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	130 434 782,61
	НДС 15%	19 565 217,39
9	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	150 000 000,00

Начальник ПТО  
 Интизаров Т





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SUV XO'JALIGI MUHANDISLIK MARKAZI" Boshqa guruhlariga kiritilmagan notijorat tashkilot

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SUV XO'JALIGI MUHANDISLIK MARKAZI"

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

21.02.1995

04-0000394

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

200523009

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Boshqa guruhlariga kiritilmagan notijorat tashkilot

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, QORASU-4 MAVZESI, 11-UY,

Guvohnoma:

Mirzo Ulug'bek tumani, Mirzo Ulug'bek tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



*Acwora*  
*[Signature]*

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 85034 на приобретение Выполнение научно-исследовательских и опытно-технологических работ, разработка нормативно-правовых актов**

Способ проведения электронный

Дата 19.05.2022

Время рассмотрения 19.05.2022 14:59

Конкурсная комиссия Пахта селекцияси, уругчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-таддикот институти, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	KARIMOV SHAROFIDDIN ABDUKARIMOVICH	Замдиректор	ПСУЕАИТИ
<b>Секретарь комиссии</b>	ESHMURADOVA SHAXNOZA ERKINOVNA	Зам бухгалтер	ПСУЕАИТИ
<b>Член комиссии</b>	DJURAYEV SAYDULLA XXX	Инженер	ПСУЕАИТИ
<b>Член комиссии</b>	Таиров Рахим	Хужалик булим мудири	ПСУЕАИТИ
<b>Член комиссии</b>	TILLYAYEV ANVAR MADULLAYEVICH	Омбор мудири	ПСУЕАИТИ
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV AMINJON GAYRATOVICH	Лаборатория мудири	ПСУЕАИТИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.05.2022 года № лота 85034.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 45

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Выполнение научно-исследовательских и опытно-технологических работ, разработка нормативно-правовых актов</b>
Подробное описание	Наманган вилояти худудида жойлашган фермер хўжалигида 2,5 гектар майдонга томчилатиб суғориш системасини тажриба нусхасини ўрнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	150 995 195.00
Стартовая сумма	150 995 195.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Выполнение научно-исследовательских и опытно-технологических работ, разработка нормативно-правовых актов

Тип: Текстовое значение

Описание: Наманган вилояти Мингбулоқ тумани Навоий МТП худудида жойлашган Навоий қадрияти фермер хўжалигида 2,5 гектар майдонига тажриба синов томчилатиб суғориш системасини яшаш ва ўрнатиш ишлари буйича

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUV XO`JALIGI MUHANDISLIK MAR	25	0	24	Экспертная		
"SUV TEJOVCHI SUG`ORISH TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT KONSALTING MARKAZI" sho`ba korxonasi	25	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Корхонанинг камида 3 дона мавжуд малакали мутахасислари тугрисида тулик маълумотлар. Объективка, мехнат стажи ва хоказолар

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг камида 3 дона мавжуд малакали мутахасислари тугрисида тулик маълумотлар. Объективка, мехнат стажи ва хоказолар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUV XO`JALIGI MUHANDISLIK MAR	25	0	24	Экспертная		
"SUV TEJOVCHI SUG`ORISH TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT KONSALTING MARKAZI" sho`ba korxonasi	25	0	20	Экспертная		

Критерий №3 Илмий иш мавзусига алокадор кулланмалар ёки олдин шундай ишлар килганлиги тугрисида маълумотлар. Тасдиқлангани

Тип: Текстовое значение

Описание: Илмий иш мавзусига алокадор кулланмалар ёки олдин шундай ишлар килганлиги тугрисида маълумотлар. Тасдиқлангани

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUV XO`JALIGI MUHANDISLIK MAR	25	0	24	Экспертная		
"SUV TEJOVCHI SUG`ORISH TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT KONSALTING MARKAZI" sho`ba korxonasi	25	0	20	Экспертная		

Критерий №4 Корхонанинг банк реквизитлари тулик, Номи, Манзили, Хисоб раками, фаолият тури, Низоми, Гувохнома, Рахбар паспорт копия, Хисоб ракамда маблаг айланмаси буйича маълумот банк тасдиқлагани.

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг банк реквизитлари тулик, Номи, Манзили, Хисоб раками, фаолият тури, Низоми, Гувохнома, Рахбар паспорт копия, Хисоб ракамда маблаг айланмаси буйича маълумот банк тасдиқлагани.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUV XO`JALIGI MUHANDISLIK MAR	25	0	24	Экспертная		
"SUV TEJOVCHI SUG`ORISH TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT KONSALTING MARKAZI" sho`ba korxonasi	25	0	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SUV TEJOVCHI SUG`ORISH TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT KONSALTING MARKAZI" sho`ba korxonasi	150 995 195.00	150 995 100.00	18.05.2022 11:21:24	99.34
SUV XO`JALIGI MUHANDISLIK MAR	150 995 195.00	150 000 000.00	18.05.2022 11:18:46	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SUV TEJOVCHI SUG`ORISH TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT KONSALTING MARKAZI" sho`ba korxonasi	Прошел	99.34	99.34
SUV XO`JALIGI MUHANDISLIK MAR	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 85034 от 19.05.2022 года на приобретение Выполнение научно-исследовательских и опытно-технологических работ, разработка нормативно-правовых актов определила победителем:

SUV XO`JALIGI MUHANDISLIK MAR  
200523009

и резервный исполнитель: "SUV TEJOVCHI SUG`ORISH TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT KONSALTING MARKAZI" sho`ba korxonasi (302938752)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	KARIMOV SHAROFIDDIN ABDUKARIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TILLYAYEV ANVAR MADULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJURAYEV SAYDULLA XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Таиров Рахим	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV AMINJON GAYRATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институтининг ПЗ-202011295 “Шўрланган тупроқларда табиий мелиорантларни ҳамда ресурстежамкор суғориш усулларини қўллаш орқали тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва экинлари ҳосилдорлигини ошириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги тажрибаларни Наманган вилояти Мингбулоқ тумани Навоий МТП худудида жойлашган Навоий қадрияти фермер хўжалигида 2,5 гектар майдонида тажриба синов томчилатиб суғориш системасини ясаш ва ўрнатиш ишлари ўтказиш **муносабати билан**

### ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 1

“24” 05 2022

Комиссия раиси Ш.Каримов сўзга чиқиб, катта илмий ходим Д.Тунгушова томонидан 2022 йил апрел ойида берилган билдиргига асосан Республика товар хом ашё биржасига 11.05.2022 йилда 22110012085034-сонли эълон берилганлиги, комиссия раиси эълон буйича танлов ўтказилиб, танловда “SUV XO`JALIGI MUHANDISLIK MARKAZI “танлаб олинганлиги ва бу тўғрисида 19.05.2022 йилда 22223 лот рақамли электрон пратокколга асосан танлаш баённома расмийлаштирилиб Республика товар хом-ашё биржаси сайтига 2 иш кунига муҳокамага жойлаштирилганлиги, ушбу танлов натижаси буйича бошқа етказиб берувчи ташкилотлардан эътирозлар келиб тушмаганлиги таъкидлаб ўтилди,

Комиссия аъзолари такдим этилган етказиб берувчиларининг тижорат таклифлари ва бу буйича расмийлаштирилган электрон танлаш баённомалари буйича эътироз тушмади ва харид комиссиясининг дастлабки электрон баённомасидан келиб чиқиб бир овоздан.

### ҚАРОР ҚИЛИНДИ:


ПЗ-202011295 “Шўрланган тупроқларда табиий мелиорантларни ҳамда ресурстежамкор суғориш усулларини қўллаш орқали тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва экинлари ҳосилдорлигини ошириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги тажрибаларни Наманган вилояти Мингбулоқ тумани Навоий МТП худудида жойлашган Навоий қадрияти фермер хўжалигида 2,5 гектар майдонида тажриба синов томчилатиб суғориш системасини ясаш ва ўрнатиш ишлари ўтказиш учун “SUV XO`JALIGI MUHANDISLIK MARKAZI “ билан шартнома тузилсин.

#### Қатнашдилар:

Комиссия раиси;

Директорнинг ишлаб чиқариш ва умумий

масалалар буйича ўринбосари



Ш.Каримов

Комиссия аъзолари:

Лаборатория раҳбари



А.Ғ.Каримов

Хўжалик мудир



Р.З. Таиров

Омбор мудир



А.М. Тилляев

Меҳнат муҳофазаси буйича мутахассис



С.Джураев