



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 07.05.2022 г. № 22-22

между ООО ARX ENERGO ПРОЕКТ и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 39764000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017016801018066 _____ (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4312900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	39 764 000,00			39 764 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	39 764 000,00			39 764 000,00

Всего 39764000,00 сум Тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 11929200,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения _____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

(Handwritten signature)

Исмаилов.П
Ф.И.О.

(Handwritten signature)

Арзиев.А
Ф.И.О.

Получил работник заказчика _____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 22-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«07» 08 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «Арх Энерго Проект» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Бекназаров А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: Модернизация архитектурного облика и благоустройство ул. «Беруний» в МСГ «Жипек жолы» Чимбайского района.

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 39 764 000 сум (Тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысяч) , в том числе НДС – 15% = 5 186 608,7 суммов. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с

мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение,

либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 100021860554014016801018068

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014



Исмаилов П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «АРХ ЭНЕРГО ПРОЕКТ»

230100, Республика Каракалпакстан,
г.Нукус, ул. Башкирская, д.20.

Расчетный счет: Р/с 2020 8000 0003 9682
8001 В Нукусского филиала АКБ «Капитал
банк»

МФО 01038 ИНН 303070140 ОКОНХ
66000 ОКЭД 71120



Бекназаров А.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»

Инжиниринговая компания Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан
М. Утемиртоев



«07» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 40

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Чимбой тумани "К. Айымбетов", "Беруний", "Темир жол гузари", "Озбекистон" кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва 2022-год «07» 05 ободонлаштириш» город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора «Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление проектами и технического сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале (Etender.uzex.uz) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 75348 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Чимбой тумани "К. Айымбетов", "Беруний", "Темир жол гузари", "Озбекистон" кучаларининг меъморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ООО ARX ENERGO PROEKT на сумму 39 764 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта МЧЖ "QGGAZJOYBAR" на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов

Члены комиссии

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75348 на приобретение Чимбой тумани "К. Айымбетов", "Беруний", "Темир жол гузари", "Озбекистон"кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 29.04.2022 15:55

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 75348.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Чимбой тумани "К. Айымбетов", "Беруний", "Темир жол гузари", "Озбекистон"кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	58 587 000.00
Стартовая сумма	58 587 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARX ENERGO PROEKT	25	У нас имеется квалифицированные специалисты по выполнению данному виду работы	25	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	Лицензия АЛ - 000691	25	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация о конкурсантке Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARX ENERGO PROEKT	40	Опыт работы нашей организации	40	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	40	Категория II	40	Экспертная		

Критерий №3 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARX ENERGO PROEKT	35	У нас не имеется задолженности	35	Экспертная		
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	Отчёт о финанса 08.04.2022 Справка Налог 08.04.2022 Ипотека Банк Картотек 08.04.2022	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ARX ENERGO PROEKT	58 587 000.00	39 764 000.00	27.04.2022 09:13:14	40.00
"GAZJOYBAR" mas`uliyati cheklangan jamiyati	58 587 000.00	48 000 000.00	27.04.2022 13:50:58	33.14

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ARX ENERGO PROEKT	60	40	100
"GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati	60	33.14	93.14

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75348 от 29.04.2022 года на приобретение Чимбой тумани "К. Айымбетов", "Беруний", "Темир жол гузари", "Озбекистон"кучаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш определила победителем:

ООО ARX ENERGO PROEKT
303070140

и резервный исполнитель: "GAZJOYBAR" mas'uliyati cheklangan jamiyati (200357199)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

1000000000



Кўришма марказлаштирилган ҳисоблар ҳисобига янгиликлар оқшарилган
 КТ ВК ВДК "Национал компания"га объектларни қўриш, реконструкция қилиш ва янгиликлар қўришнинг
 2022 йил МАЎЗҚЛНИ РЎЗЎХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

ЎЗБЕКИСТОН

№	Кўришма тавсифи ва объектларнинг тавсифи ва қўришнинг тавсифи ва қўришнинг тавсифи ва	Фойдаланиш тавсифи ва қўришнинг тавсифи ва	2022 йил учун қилинган қўришларнинг қўриш						2022 йилда фойдаланиш таъминоти			Экспертлар хўш кўриш раёзи ва тасдиқ	Топшиқ қўриш қўриш қўриш	Қўришнинг таъминоти қўриш												
			Жами қўришлар қўриш			Қўришнинг таъминоти қўриш			Ассети, фойдаланиш қўриш	01.01.22 й. қўриш қўриш	01.01.21 й. қўриш қўриш															
			01.01.22 й. қўриш қўриш	01.01.21 й. қўриш қўриш	Қўришнинг таъминоти қўриш	Қўришнинг таъминоти қўриш	Қўришнинг таъминоти қўриш																			
1	Объектларнинг қўриш ва қўришнинг қўриш	2021-2022 й.	3 618,236	3 618,236	21 299,669	21 299,669	17 967,882	17 967,882	0,000	13 844,787	13 844,787	86 080,125	86 080,125	0,000	0,000	4 123,095	4 123,095	0,000	0,000	0,000	0,000	16	17	18	19	ЎЗБЕКИСТОН Қўришнинг таъминоти қўриш
2	Объектларнинг қўриш ва қўришнинг қўриш	2021-2022 й.	3 373,345	3 373,345	3 827,087	3 827,087	2 912,879	2 912,879	0,000	2 494,106	2 494,106	8748,788	8748,788	0,000	0,000	4 18,773	4 18,773	0,000	0,000	0,000	0,000	1	1	1	1	ЎЗБЕКИСТОН Қўришнинг таъминоти қўриш
3	Объектларнинг қўриш ва қўришнинг қўриш	2021-2022 й.	257,590	257,590	3 931,392	3 931,392	2 910,971	2 910,971	0,000	2 555,404	2 555,404	7444,213	7444,213	0,000	0,000	355,567	355,567	0,000	0,000	0,000	0,000	1	1	1	1	ЎЗБЕКИСТОН Қўришнинг таъминоти қўриш
4	Объектларнинг қўриш ва қўришнинг қўриш	2021-2022 й.	226,814	226,814	1 200,140	1 200,140	1 037,387	1 037,387	0,000	780,091	780,091	5372,730	5372,730	0,000	0,000	257,296	257,296	0,000	0,000	0,000	0,000	1	1	1	1	ЎЗБЕКИСТОН Қўришнинг таъминоти қўриш
5	Объектларнинг қўриш ва қўришнинг қўриш	2021-2022 й.	209,207	209,207	2 323,844	2 323,844	1 795,280	1 795,280	0,000	1 510,499	1 510,499	5904,842	5904,842	0,000	0,000	284,781	284,781	0,000	0,000	0,000	0,000	1	1	1	1	ЎЗБЕКИСТОН Қўришнинг таъминоти қўриш

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган йиллар ва давр	2022 йил учун қилинган қўйилmalar ливелли				2023 йилни фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. Холдаги бошқа объектлар (қўрилган объектларнинг қолдири) қилини	01.01.23 й. Холдаги бошқа объектлар (қўрилган объектларнинг қолдири) қилини	01.01.23 й. Холдаги бошқа объектлар (қўрилган объектларнинг қолдири) қилини	01.01.23 й. Холдаги бошқа объектлар (қўрилган объектларнинг қолдири) қилини	01.01.23 й. Холдаги бошқа объектлар (қўрилган объектларнинг қолдири) қилини	01.01.23 й. Холдаги бошқа объектлар (қўрилган объектларнинг қолдири) қилини	01.01.23 й. Холдаги бошқа объектлар (қўрилган объектларнинг қолдири) қилини	01.01.23 й. Холдаги бошқа объектлар (қўрилган объектларнинг қолдири) қилини	01.01.23 й. Холдаги бошқа объектлар (қўрилган объектларнинг қолдири) қилини
			Жили қилинган қўйилmalar	Қўрилган объектларнинг қилини	Жили қилинган қўйилmalar	Қўрилган объектларнинг қилини	Жили қилинган қўйилmalar	Қўрилган объектларнинг қилини	Жили қилинган қўйилmalar	Қўрилган объектларнинг қилини									
6	Қарамақ туманидаги Қоразолондор қўчасини ободонлаштириш (туғил қилини чироқлари ўрнатил, пиллар ва элосиша (булакларни қўриш))	2021-2022 й.	150,705 0,000	6483,933 267,374	150,705 0,000	408,786 0,000	97,958	97,958	1,6 км 2022 й. 01 июль	6483,933	0,000 0,000	310,828 0,000	1401-6-14738 02.06.2021 й. №6784 21.04.2021 й.	23.06.2021 й. №2617 16.03.2022 й.	"KONGS TEKNOLOGIJA STROY BAZIS" MCHJ				
7	Мойилек туманида Эрипорг ва Халқлар досони қўчасини ободонлаштириш (туғил қилини чироқлари ўрнатил, пиллар ва элосиша (булакларни қўриш))	2021-2022 й.	729,968 0,000	5729,211 227,503	729,968 0,000	749,565 0,000	474,479	474,479	1 км 2022 й. 01 июль	5729,211	0,000 0,000	275,086 0,000	1401-6-14780 09.06.2021 й. №7104 26.04.2021 й.	"KUKUS QURILISH MONTAJ SERVIS" MCHJ					
8	Бугуа туманида Дарган қўчасини ободонлаштириш (туғил қилини чироқлари ўрнатил, пиллар ва элосиша (булакларни қўриш))	2021-2022 й.	730,989 0,000	5808,985 240,018	730,989 0,000	736,593 0,000	475,145	475,145	2,6 км 2022 й. 01 июль	5808,985	0,000 0,000	281,448 0,000	1401-6-14886 04.06.2021 й. №7492 29.04.2021 й.	"RAMZAN GROUP" MCHJ					
9	Тахтама туманида Сейташова ва Тахтама 40 йиллик қўчасини ободонлаштириш (туғил қилини чироқлари ўрнатил, пиллар ва элосиша (булакларни қўриш))	2021-2022 й.	848,792 0,000	5252,999 232,676	848,792 0,000	802,752 0,000	551,716	551,716	2,6 км 2022 й. 01 июль	5252,999	0,000 0,000	251,016 0,000	1401-6-14887 04.06.2021 й. №7491 29.04.2021 й.	"RAMZAN GROUP" MCHJ					
10	Тахтама туманида Дарган қўчасини ободонлаштириш (туғил қилини чироқлари ўрнатил, пиллар ва элосиша (булакларни қўриш))	2021-2022 й.	489,705 0,000	5459,631 239,266	489,705 0,000	579,326 0,000	318,308	318,308	1,6 км 2022 й. 01 июль	5459,631	0,000 0,000	261,018 0,000	1401-6-14888 04.06.2021 й. №7051 27.04.2021 й.	"METAMORF- XUJRAHUR" MCHJ					
11	Турурак туманида Гуржаман қўчасини ободонлаштириш (туғил қилини чироқлари ўрнатил, пиллар ва элосиша (булакларни қўриш))	2021-2022 й.	1052,326 0,000	7064,708 260,610	1052,326 0,000	1024,217 0,000	684,012	684,012	2 км 2022 й. 01 июль	7064,708	0,000 0,000	340,205 0,000	1401-6-14739 02.06.2021 й. №7048 26.04.2021 й.	"DIPRAXOJA KURORIBDI MONTAJ" MCHJ					
12	Хожайек туманида Халқлар Досталик қўчасини ободонлаштириш (туғил қилини чироқлари ўрнатил, пиллар ва элосиша (булакларни қўриш))	2021-2022 й.	233,838 0,000	5042,732 224,307	233,838 0,000	392,916 0,000	151,995	151,995	2 км 2022 й. 01 июль	5042,732	0,000 0,000	240,921 0,000	1401-6-14549 28.05.2021 й. №7043 26.04.2021 й.	"GOLDEN-STAR" MCHJ					
13	Чинқой туманида И Юсуфов ва Қоразолондор қўчасини ободонлаштириш (туғил қилини чироқлари ўрнатил, пиллар ва элосиша (булакларни қўриш))	2021-2022 й.	1732,716 0,000	6686,277 257,973	1732,716 0,000	1446,181 0,000	1126,265	1126,265	1,8 км 2022 й. 01 июль	6686,277	0,000 0,000	319,916 0,000	1401-6-14551 09.07.2021 й. №31503 16.03.2022 й.	"RAMZAN GROUP" MCHJ					

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрама бондлар ва фондилик ва тиварилик ва	Давлат қўрама	2022 йил учун қилинган қўрама ва маълумот						Фондилик ва тиварилик				01.01.23 й. Халқаро валюта фонди ва бошқа маълумот	Экспорт ва импорт рақами ва бошқа маълумот	Тошар (ташқи)лар ва бошқа маълумот	Қўрама маълумот		
				Жили	Қўрама маълумот	Жили	Жили	Жили	Жили	Жили	Жили	Жили	Жили					Жили	Жили
15	Шўрча тумани "Назар" ва "Бахтияр" қўрама маълумот ва бошқа маълумот	20228	объект					2628,500		85,183								Тошар	
16	Чўқой тумани "Е.Аликов", "Жилис-жол", "Абдуқабир", "Дарбег жол", "Достик" қўрама маълумот ва бошқа маълумот	20228	объект					3081,400		98,695								Тошар	
17	Элликташ тумани "Тўғрўл шоҳ" ва "Элликташ тумани" қўрама маълумот ва бошқа маълумот	20228	объект					3200,000		102,215								Тошар	
	Қўрама маълумот ва бошқа маълумот							9 776,300											
	Қўрама маълумот ва бошқа маълумот							4 500,000											
	Қўрама маълумот ва бошқа маълумот							5 276,300											

"Қашқадар" Республикаси
 Ҳисобчи тарихи ва қўрама маълумот
 2022 йил "

"Қашқадар" Республикаси
 Малия вазирлиги
 2022 йил "



"Қашқадар" Республикаси
 Ҳисобчи тарихи ва қўрама маълумот
 2022 йил "

Маълумот 14.03.2022



Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

GUVOHONOMA

Keestdagi tartib raqam: № 9217

«15» oktabr, 2014 й.

Maqsud guvohnoma berilgan yuridik shaxsga

«ARX ENERGO PROJEKT»

juvancorpshaxsni shaxsni tanishtirish uchun

Taskifly buquply shaxs:

TJSH

152

MCH

142

MNOBT

1734401

KTU/T

25295675

XXTU/T

66000

STTR

303070140

Asosiy faoliyat turi kodi:

Davlat ro'yxatidan o'tkazish vaqtida

Solg'iv to'lovchining identifikatsiya raqami:

Go'kilmcha ma'lumotlar:

Davlat ro'yxatidan o'tkazish sanasiga pochta-manzili:

Mulohilik shaxs:

(only thing to be seen)

Yakolihi organ rahbari

(Imzo)

K. Atmurotov



Ushbu litsenziya sertifikatiga asoslangan holda bira haqiqiy hisoblanadi.



ЛИЦЕНЗИЯ

001792

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

Маъмур лицензия билан "ARX ENERGO PROJEKT" МЧЖ

Ушбу ҳужжат ҳақида қўмитанинг веб-сайтлари ва қурилиш қўмитаси билан

шуғулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):
Қоракантонiston Республикаси, Нукуте маҳр, Ўшқорасан кўчаси, 20

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги
идентификация рақами: 303070140

Лицензия берилган сана: 2014 й. 03 ноябр

Лицензия амал қилиш муддати: 1 й. муддатга

Лицензия амал қилиш муддати: 2014 й. 03 ноябр

Лицензия берилган сана: 2014 й. 03 ноябр

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси