№ 22944-сонли пудрат шартномаси

Арнасой тумани "26" май 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Сувхўжалиги вазирлиги, Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги Арнасой тумани ирригация бўлими (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан низомасосида фаолият юритувчи рахбари **М.Хакимов** ва **"TEMUR USMON" МЧЖ** (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият рахбари **Б.Усмоновлар** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ: № 22110012085141 24.05.2022 йил.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

бўлим тасарруфидаги Арнасой туманидаги «ЛР-15» каналини ПК 0+00 дан ПК 72+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари.

1.3 Буюртмачи ва пудратчининг ваколатли вакиллари томонидан бажарилган ишларни кабул килиш ва топшириш тугрисидаги молиявий хужжатлари (Форма-2, Форма-3, хисоб - фактура ва бошка хужжатлар) имзолангандан кейин бажарилган деб хисобланади.

1.4. Ишларни бажариш муддати: 2022 йил 26 майдан 2022 йил 30 июнгача.

1.5. Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома қийматининг **30%** миқдорида бунак тўловларини амалга оширади.

1.6. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Бюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий кийматнинг 30% аванс утказади, колган кисми бажарилган иш буйича тўланади. Мазкур шартнамонинг бахоси **94 500 000** сўм (Тўқсон тўрт миллион беш юз минг) сўмни ташкил килади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тўлов пул утказиш йули билан тўлов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

3.Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачиумумий шартнома қийматининг **30%** миқдорида бунак тўловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан **70%** тўловни амалга оширади.

3.2. Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга киради ва 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул килиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 15 кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

5. Тарафларнингжавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 10% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% дан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4% миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50% дан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Кафолатлар

6.1. **Пудратчи**:

✓ Барча ишларни тулиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

✓ Лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларини сифатли бажаришни;

✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, контсрукция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига хамда техник шартларига мувофиклигини;

✓ Ишларни кабул қилиш ва объектдпан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилиш;

✓ Объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

6.3 Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

7. Форс-мажор холатлари

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф килиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувохномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

8. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ғазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор килиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва қонун хужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор килишга ҳакли:

- Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тўхтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;
- Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳакли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлик бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор килинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор килишга қарор килган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. Коррупцияга қарши талаблар

10.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини кафолатлайди.

10.2. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Етказиб берувчининг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Етказиб берувчининг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

11. Якуний қоидалар

11.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ғазначилик органидан руйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

11.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномагаилова: ____

12. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»
Арнасой тумани ирригация бўлими

Манзил: Арнасой тумани Бобур МФЙ

Тел./факс 72-321-11-56
ш/ҳ* 10002286008201704240217001
Банк номи Марказий банк ББХККМ Тош. Шахар
МФО 00014 СТИР 305084042
ОКОНХ 22100
Ғазначилик бўлинмаси номи.Ўзб-н Рес-си Молия Вазирлиги Ғазначилиги ягона хисоб вараги
Ғазна х/в 23402000300100001010
Банкнинг номи Марказий банк ББХККМ Тошкент шахар
МФО 00014
ғазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Раҳбар
М.Хакимов

«Пудратчи»
“ TEMUR USMON ”МЧЖ

Манзил:Дўстлик тум , Навруз МФЙ Ғайрат 9/2
Телефон:
хисоб раками 20208000905433802001

ДУСТЛИК Т., "АГРОБАНК" АТБ ДЎСТЛИК ФИЛИАЛИ
Банк коди:00129 СТИР: 308 829 639
ОКОНХ: ________

Раҳбар **Б.Усмонов**

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 85141 на приобретение Арнасой туманидаги «ЛР-15» каналини ПК 0+00 дан ПК 72+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари.

Способ проведения электронный

Дата 24.05.2022

Время рассмотрения 24.05.2022 10:22

Конкурсная комиссия Ирригация бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAKIMOV MUHAMMAD ABDUXAIM O'G'LI	Рахбар	Арнасой тумани ирригация булими
Секретарь комиссии	O'ROLOV ADHAMBEK BAXODIR O'G'LI	Хисобчи	Арнасой тумани ирригация булими
Член комиссии	BULTAKOV MUZAFFAR NURMAXAMMATOVICH	Хужалик мудири	Арнасой тумани ирригация булими
Член комиссии	SUYAROV SARDOR SHAVKAT O'G'LI	Бош хисобчи	Арнасой тумани ирригация булими
Член комиссии	MIRZAKULOV TILOV TURGUNOVICH	Бош гидрометр	Арнасой тумани ирригация булими
Член комиссии	RAVUPOV UMAR RAVUP O'G'LI	Бош гидротехник	Арнасой тумани ирригация булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.05.2022 года № лота 85141.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 1.00 / Весовой коэф. ценовой части: 99.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений**
Подробное описание	Арнасой туманидаги «ЛР-15» каналини ПК 0+00 дан ПК 72+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	95 000 000.00
Стартовая сумма	95 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувохномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувохномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UNION TRADE 001	25	Корхонамиз обьектни уз вактида сифатли топширади	15	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	Корхонамиз обьектни уз вактида сифатли топширади	25	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маьлумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маьлумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UNION TRADE 001	25	Корхонамиз обьектни уз вактида сифатли топширади	15	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	Корхонамиз обьектни уз вактида сифатли топширади	25	Экспертная		

Критерий №3 Механизи ёрдамида тозалаш учун Экскаватори ва керакли транспорти булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Механизи ёрдамида тозалаш учун Экскаватори ва керакли транспорти булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UNION TRADE 001	25	Корхонамиз обьектни уз вактида сифатли топширади	0	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	Корхонамиз обьектни уз вактида сифатли топширади	25	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маьлумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маьлумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UNION TRADE 001	25	Корхонамиз обьектни уз вактида сифатли топширади	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ TEMUR USMON	25	Корхонамиз обьектни уз вактида сифатли топширади	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO UNION TRADE 001	95 000 000.00	95 000 000.00	24.05.2022 08:33:51	98.48
MCHJ TEMUR USMON	95 000 000.00	94 500 000.00	24.05.2022 09:57:14	99.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO UNION TRADE 001	0.45	98.48	98.93
MCHJ TEMUR USMON	1	99	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 85141 от 24.05.2022 года на приобретение Арнасой туманидаги «ЛР-15» каналини ПК 0+00 дан ПК 72+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари. определила победителем:

MCHJ TEMUR USMON
308829639

и резервный исполнитель: OOO UNION TRADE 001 (308561634)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAKIMOV MUHAMMAD ABDUXAIM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MIRZAKULOV TILOV TURGUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	BULTAKOV MUZAFFAR NURMAXAMMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SUYAROV SARDOR SHAVKAT O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	RAVUPOV UMAR RAVUP O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: NN3675210482

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

TO20832534

1.Loyihaning turi – shartnoma.

2.Loyihaning nomi – 94 500 000 so'm (To'qson to'rt million besh yuz ming) so`m miqdordagi № 22944-sonli shartnoma.

"Buyurtmachi" - O'zbekiston Respublikasi Suvxo'jaligi vazirligi, Sirdaryo-Zarafshon ITXB xuzuridagi Arnasoy tumani irrigasiya bo'limi nomidan nizom asosida faoliyat yurituvchi raxbari M.Xakimov

"Pudratchi" - "TEMUR USMON" MCHJ nomidan nizom asosida faoliyat yurituvchi jamiyat raxbari B.Usmonov

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana – "Arnasoy tuman irrigasiya bo'limi" 2022 yil 26 may.

4.Loyiha bo'yicha taklif va e'tirozlar:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Arnasoy tuman yuridik
xizmat ko'rsatish markazi:
30.05.2022 yil

Юрист исм фамилияси: Maxmudov Abdug'ani Doniyor o'g'li

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Арнасой туман ирригация
бўлими бошлиғи:
______________ М.Хакимов
«26» майдаги 2022 йил.

Арнасой туман ирригация бўлими қарашли бюджет маблағлари ҳисобидан лойиха смета хужжатлари асосида Арнасой туманидаги «ЛР-15» каналини ПК 0+00 дан ПК 72+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари танлов ўтказиш комиссиясининг

ЙИҒИЛИШ БАЁННОМАСИ № 1

2022 йил "26" Май Арнасой тумани.

Кун тартиби:

Ахборот парталига жойлаштирилган элон тўғрисида маълумот

1. Элон берилган сана: 17.05.2022 йил
2. Берилган элон тартиб рақами: 22110012085141
3. Буюртма придмети: Арнасой туманидаги «ЛР-15» каналини ПК 0+00 дан ПК 72+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари.
4. Ўлчов бирлиги: услуга
5. Бирлик нархи: сум
6. Берилган миқдори: 1
7. Элон берилиш нархи: 95 000 000

Арнасой туманидаги «ЛР-15» каналини ПК 0+00 дан ПК 72+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари.

Арнасой туман ирригация бўлими қарашли Арнасой туманидаги «ЛР-15» каналини ПК 0+00 дан ПК 72+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари бўйича 2 кун мобайнида комиссия аъзоларига ва Арнасой туман ирригация бўлимисига хеч қандай етирозлар келиб тушмади. «TEMUR USMON» МЧЖ томонидан Арнасой туман ирригация булимига қарашли Арнасой туманидаги «ЛР-15» каналини ПК 0+00 дан ПК 72+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари, бўйича тақдим этилган таклифи энг маъқул ва мақсадга мувофиқ деб топилилган ва бу талабгор танлов ғолиби деб топилган.

А. Ўролов ______________ ______________
М. Бултанов ______________ ______________
С. Судаков ______________ ______________
Г. Мирзақулов ______________ ______________
У. Равупов ______________ ______________