

Управление Благоустройство г.Нукус в лице начальника Т.Халкназарова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "NUKUS ELEKTROMONTAJ" в лице директора С.Нуратдинов действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор на Капитальный ремонт освещение МСГ на "Кум ауыл" в г.Нукусе устройство освещение ул.Абад макан, Апсана, Арзыулар, Беглер беги, Белеули, Ережеп тентек, Ержан атау, Ешан атау, Жаксылык, Жана, Жети ыклым, Интизар, Исбилермен, Исеним, Карлыгаш, Кенесли ел, Куаныш, Кум ауыл, Кутлы коныс, Кыят абат, Лашын, Мадели, Мардан, Нурабылла жырау, Перизат, Азиз ел, Арал кызлары, Берекетли, Дийхан баба, Дилуар, Жайхун жагасы, Кен дала, Куяшлы ел, Мамый даласы, Пазыйлет, Толыбай шайыр, Шамурат лаккы, Султан баг, Турымбай, Уллы максет, Урпаклар (L-20,680 км) в г.Нукусе.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 1 100 786 734 (один миллиард сто миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать четыре) сум 00 тийин с учетом НДС в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим

договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало « » 2022 года окончание «31» август 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предаёт Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении _____-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- временное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу. Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступить в силу до «31» август 2022 года.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Заказчик»

Управление Благоустройства

Адрес: г.Нукус ул.Беруний 169/1

Тел/факс 222-86-51

л/сч 100022860354017065100110053

ИНН: 200357713 ОКОНХ: 90290

Отд.Казначейства г.Нукус

р/с 23402000300100001010

Банк: Центр банк г.Ташкент

МФО 00014 ИНН: 201122919

Руководитель:

Т.Халкназаров

М.П.



«Подрядчик»

ООО «NUKUS ELEKTROMONTAJ»

Адрес: г.Нукус ул.Беруний б/н

Тел/факс 91 382 25 64

Счет 2020 8000 9005 0370 7001

ИНН 200355984 МФО 00621

ОКЭД 41201

Директор

С.Нуратдинов

М.П.



**YuRIDIK AHAMIYatGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDAGI HUQUQIY
XULOSA**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi «Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 5168-son qaroriga asosan

1.Loyihaning turi – Shartnoma

2.Loyihaning nomi – yorug'lik ta'mirlash ishlarini olib borish haqida.

3.Nukus shahar Obodonlashtirish boshqarmasining 2022-yil 31-may kuni kiritilgan “ **NUKUS ELEKTROMONTAJ**” mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan **1 100 786 734**(bir milliard bir yuz million yetti yuz sakson olti ming yetti yuz o'ttiz to'rt) so'mga Nukus shahar Qum ovul MFY hududida yorug'lik ishlarini to'liq ta'mirlash to'g'risidagi shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Nukus shahar Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi
bosh yuristkonsulti**



A.Seytnazarov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88213 на приобретение Работы по капитальному ремонту сетей уличного освещения

Способ проведения электронный

Дата 26.05.2022

Время рассмотрения 26.05.2022 10:35

Конкурсная комиссия Нукусское городское управление Благоустройства, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
Секретарь комиссии	ZINATDINOV TAJETDIN ALAUATDINOVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Болим баслык	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Техтазор	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Экономист	Управление Благоустройства г.Нукус
Председатель комиссии	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Гл.Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.05.2022 года № лота 88213.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по капитальному ремонту сетей уличного освещения
Подробное описание	Капитальный ремонт освещение МСГ на “Кум ауыл” в г.Нукусе устройство освещение ул.Абад макан, Апсана, Арзыулар, Беглер беги, Белеули, Ережеп тентек, Ержан атау, Есшан атау, Жаксылык, Жана, Жети ыклым, Интизар, Исбилермен, Исеним, Карлыгаш, Кенесли ел, Куаныш, Кум ауыл, Кутлы коныс, Кыят абат, Лашын, Мадели, Мардан, Нурабылла жырау, Перизат, Азиз ел, Арал кызлары, Берекетли, Дийхан баба, Дилуар, Жайхун жагасы, Кен дала, Куяшлы ел, Мамый даласы, Пазыйлет, Толыбай шайыр, Шамурат лаккы, Султан баг, Турымбай, Уллы максет, Урпаклар (L-20,680 км).
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1137 846 922.00
Стартовая сумма	1137 846 922.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Машина механизими ООО Нукус электромонтаж	17	Экспертная		
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	20	Машина механизм	19	Экспертная		
ООО MAX ELIT STROY	20	Документ прикреплен	15	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Общая информация об участнике	17	Экспертная		
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	20	Общая информация об участнике	19	Экспертная		
ООО MAX ELIT STROY	20	Документ прикреплен	15	Экспертная		

Критерий №3 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Общая информация об участнике	17	Экспертная		
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	20	Общая информация об участнике	19	Экспертная		
ООО MAX ELIT STROY	20	Документ прикреплен	15	Экспертная		

Критерий №4 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	лицензия	17	Экспертная		
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	20	сертификат	19	Экспертная		
ООО MAX ELIT STROY	20	Документ прикреплен	15	Экспертная		

Критерий №5 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Письмо о не допущений коррупций	17	Экспертная		
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	20	Письмо о не допущений коррупций	19	Экспертная		
ООО MAX ELIT STROY	20	Документ прикреплен	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati	1 137 846 922.00	1 100 786 734.00	24.05.2022 11:06:52	100.00
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	1 137 846 922.00	1 100 786 734.00	24.05.2022 13:15:44	100.00
ООО MAX ELIT STROY	1 137 846 922.00	1 137 846 922.00	24.05.2022 16:37:28	96.74

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati	Прошел	100	100
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	Прошел	100	100

ООО MAX ELIT STROY	Прошел	96.74295	96.74295
--------------------	--------	----------	----------

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88213 от 26.05.2022 года на приобретение Работы по капитальному ремонту сетей уличного освещения определила победителем:

"NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati
200355984

и резервный исполнитель: ООО STROY ELEKTRON NUKUS (306035742)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«31» май 2022-жыл

Нөкис қаласы Кум ауыл МПЖ Абад макан, Апсана, Арзыулар, Беглер беги, Белеули, Ережеп тентек, Ержан атау, Есшан атау, Жаксылык, Жана, Жети ыклым, Интизар, Исбилермен, Исеним, Карлыгаш, Кенесли ел, Куаныш, Кум ауыл, Кутлы коныс, Кыят абат, Лашын, Мадели, Мардан, Нурабылла жырау, Перизат, Азиз ел, Арал кызлары, Берекетли, Дийхан баба, Дилуар, Жайхун жагасы, Кен дала, Куяшлы ел, Мамый даласы, Пазыйлет, Толыбай шайыр, Шамурат лаккы, Султан баг, Турымбай, Уллы максет, Урпаклар (L-20,680 км) кошелерин тунги жактыландыруу жолын ири онлау жумысларын орынлау.

7-санлы мажлис баянламасы

2021-жыл “31” май

Нөкис қаласы

Қатнасыўшылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Ембергенов.А

Косымбетов.А

Бекмуратов.К

Хакимниязов.А

Жумабаев.Н

Зинатдинов.Т

Бас инженер

Болим баслык

Бас эконоамист

Техник кадагалаушы

Канийге

Канийге

КҮН ТӘРТИБИ:

Нөкис қалалық абаданластыруу баскармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Ембергенов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Озбекстан Республикасынын 2021 жылдын 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамынын 58-статьясынамууапык ен жаксы усынысларды танлап алыу откерилиуи хаккында арнаулы информацион порталында (<http://xarid.uzex.uz/>) дагаза танлау катнасыушыларынынкабыл етиу муддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс кун алдын мамлекетлик буйыртпашы тарепинен жеке кабинети арқалы жайластырылган 2022 жыл 17 май куни 22110012088213-санлы лот бойынша талкылау ушын мамлекетлик сатып алыулар порталына жайластырылган 1-баскыш баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Озбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына ҳәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қаласы Кум ауыл МПЖ аймағындағы кошелерин тунги жактыландырыу жолын ири онлау жумысларын орынлау бойынша өткерилген таңлап алыўда **"NUKUS ELEKTROMONTAJ" ЖШЖ 1 100 786 734 сум** (ҚҚС сиз) таңлап алыў женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў ҳукуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип **"STROY ELEKTRON NUKUS " ЖШЖ** белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў ҳәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) жумыс күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.


4. Мекеменин мамлекетлик сатып алыуларды амелге асырыушы жууапкер канийгеси танлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны мамлекетлик сатып алыуларынын арнаулы информაციон системасына талкылау ушын 2 (еки) жумыс кунине жайластырыу тапсырылсын.

5. Мекеме бас есапшысы егер усы 2 (еки) жумыс куни ишинде танлау катнасыушылар тарепинен танлап алыуды откериу натийжеси бойынша шагымлар келип туспеген жагдайда 10 (он) жумыс куни ишинде женимпаз мекеме менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информაციонпорталына (www.xarid.uz) жайластырыу тапсырылсын.

6. Танлау комиссиясы хаткери, усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

The image shows six handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically. The first signature is the most legible, appearing to be 'А.С.Е.'. The subsequent signatures are more stylized and difficult to decipher.

Ембергенов.А

Косымбетов.А

Хакимниязов.А

Жумабаев.Н

Бекмуратов.К

Зинатдинов.Т



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Reestrda tartib raqami: № 6837

№ 8493

«24» май 2010 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsga

«NUKUS ELEKTROMONTAJ»

жуўапкершилиги шекленген жәмийети

(davlat tilidagi to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:

THSh

1152

Mulkchilik shakli:

MCH

142

Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:

MHOBT

1735401

Yuridik shaxsning ko'ði:

KTUT

01419534

Asosiy faoliyat turi kodi:

XXTUT

61124

Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida

STIR

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

200355984

Qo'shimcha ma'lumotlar Алдын 02.07.2001-жылы «Узэлектромонтаж» ашык акционерлик жәмийетинин «Нукус Кучма колоннаси» сынаp кәрханасы болып Нокис қалалық статистика бөлімнен дизимнен өткен

Vakolatli organ rahbari


(imzo)

C. Алламбергенов





(илиз сум.)


16-сонли мажлис бешинчи (07.03.2022-йил № 02-ГА 1-3103) 6-банданин ташкиротирилган жыйыны															
МАНЗИЛҲИЙ ГҮЙҲАТИ															
№	Объектларнинг номи, жойлашган макани	Қурилиш башланган ва тугалланган йил	Локацияси, қишлоғи, кўча ва йўл		Пурғат марказининг тугалланган ва қурилишнинг узоқроғи қишлоғи	Жанга қишлоқ	КМБ	Шўрмаллаш		Локациянинг узоқроғи қишлоғи	Жанга қишлоқ	Экспертлар	Локациянинг узоқроғи қишлоғи	Ташкилотнинг узоқроғи қишлоғи	Ташкилотнинг узоқроғи қишлоғи
			Қишлоқ	Йўл				Жанга	Экспертлар						
2	"Қизил қум" МФЙ ҳудудидати ички қулақларнинг 8,65 км оралиғига тунги ёритиш тизимини мукаммал таъмирлаш.	2022-2022	8.65	286	599,245.359.00	618,210.610	611,474.860	6,735.750	6,114.75	621.00	12.05.2022 № 41145	№ 88285	ООО STORY ELEKTRO NUKUS		
3	"Қум ауыл" МФЙ ҳудудидати ички қулақларнинг 20,680 км оралиғига тунги ёритиш тизимини мукаммал таъмирлаш.	2022-2022	20.680	580	1 100.786.734.00	1,149,225.391	1,137,846.922	11,378.469	10,757.47	621.00	12.05.2022 № 39841	№ 88213	NUKUS ELEKTROMONTAJ		
4	"Қутли макан" МФЙ ҳудудидати ички қулақларнинг 20,680 км оралиғига тунги ёритиш тизимини жорий таъмирлаш.	2022-2022	20.350	568	1 056.835.158.00	1,089,808.250	1,078,403.220	11,405.030	10,784.03	621.00	12.05.2022 № 41178	№ 88232	ООО STORY ELEKTRO NUKUS		
6	"Боз ауыл" МФЙ ҳудудидати ички қулақларнинг 16,815 км оралиғига тунги ёритиш тизимини жорий таъмирлаш.	2022-2022	16.815	456	868.176.564	895,372.690	885,892.760	9,479.930	8,858.930	621.00	10.05.2022 № 40847	№ 88211	ООО STORY ELEKTRO NUKUS		
			66.495	1890		3,752,616.941	3,713,617.762	38,999.179	36,515.18	2,484.00					
			Жанга												

Ўзбекистон Республикаси

1000

бүйча урлибдан

К. Айтбаев

[illegible]

Ўзбекистон Республикаси

Т. Халкназаров

2021 йил