



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 25.05.2022 г. № 11

между Реал Нефтегаз Транс МЧЖ и Коракул туман МТБ на общую сумму 202327058,00

Глава _____ 251
Казначейский лицевой счет _____ 100022860062307091100251022

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	202 327 058,00			202 327 058,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	202 327 058,00			202 327 058,00

Всего 202327058,00 сум

Двести два миллиона триста двадцать семь тысяч пятьдесят
восемь сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 60698117,40 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в май мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(Handwritten signature)
(подпись)

Куллиев Махмуд Итолмасович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.Баракаев

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20 г.

«__» _____ 20 г.

П У Д Р А Т Ш А Р Т Н О М А С И № 11

25.05.2022 й.

Коракул шахри

"Реал нефтгаз транс МЧЖ (ташкilot, корхона номи) (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан ўзининг Низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи **Н.Муродов** (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, бир томондан ва **Коракул туман мактабгача таълим бўлими** (корхона, ташкilot, муассаса номи), (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан ўзининг Низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи **М.Куллиев** (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан **Коракул туман Хужаконд МФИда жойлашган 11 сон мактабгача таълим ташкilotини жорий таъмирлаш ишлари** (жой ва бажариладиган ишлар номи) ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан таъмирлаш (**Жорий**) ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни, ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2 Ушбу шартноманинг умумий суммаси **202 327 058 (Икк юз икки миллион уч юз йигирма етти минг эллик саккиз)** сўмни ташкilot этади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **202 327 058 (Икк юз икки миллион уч юз йигирма етти минг эллик саккиз)** сўмни ташкilot қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши **олдидан 30% тўлангандан сўнг.**

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти **«30» июн 2022 йил.**

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи **202 327 058** сўмни ташкilot этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки **60 698 117,40** сўм миқдорда олдидан тўлайди ва бу олдидан тўлов 2022 йилнинг май ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори **141 628 940,60** сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70 %ини ташкilot этади ва бу якуний тўлов 2022 йил 30-июнгача амалга оширилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йўли билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошкчка бажариш ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайдиганлиги.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси **202 327 058** сум булган Қорақўл туман Хужаконд МФЙда жойлашган **11 сон мактабгача таълим ташкилотини жорий таъмирлаш ишлари** юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинги душанба кунида жорий ҳафтала бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % микдориди;

- кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % микдориди;

- ундан кейинги муддатлар учун 20 % микдориди;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблаг доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида 2-сонли далолатномани тузади..

6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада кўрсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинги тўланмаган нарҳини 0,04% микдориди «Пудратчи»га жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблаг доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан ҳужалик судларида ҳал этилади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1. Мазкур шартнома 2022 йил «25» майдан 2022 йил «31» Декабргача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан бериллади.

9. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

9.1. 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 122-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ҳазначилиқда рўйхатга олиниши шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган

10. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари.

«ПУДРАТЧИ»

«Реал Нефтгаз транс МЧЖ»

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат
курсагувчининг номи)

Манзил: Жондор туман Алели МФЙ

Тел. +998 99 238 29 12

х/в : 20208000904820921001

Банк номи : АТБ Қишлоқ қурилиш банк

МФО : 01037

ОКОНХ : 41202

СТИР : 301 299 275

«БУЮРТМАЧИ»

Коракул туман мактабгача таълим
бўлими

(бюджетдан маблағ олувчи
ташкilotнинг номи)

Манзил: Коракул ш. Эски калъа мфй

Тел./факс 56 – 51-410

ш/х*100022860062307091100251022

бюджетдан маблағ олувчи

СТИРи 305157117

ОКЭД 52300


Ғазначилик бўлинмаси номи:
Ўзбекистон Республикаси Молия
Вазирлиги Ғазначилиги

Ғазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент шаҳри
Марказий банки ХККМ МФО:
00014


Ғазначилик бўлинмаси

СТИРи: 201 122 919

Раҳбар  Н.Муродов

(имзо)

(Ф.И.Ш)

Раҳбар  М.Куллиев

(Ф.И.Ш)

(имзо)



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA

HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi: 11-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha pudrat shartnomasi.

Summasi: 202 327 058 so'm.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va dasturga kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Qorako'l tuman Maktabgacha ta'limi bo'limi va «Real neftgaz trans» MChJ tomonidan ishlab chiqilib huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 30-may kuni qayta kiritilgan.

4. Xulosa:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Shartnoma va unga taalluqli hujjatlarni moliyaviy jixati bilan bog'liq masalalari ekspertiza predmetiga kirmaydi.

**Qorako'l tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti**

2022- yil 30 may



A.N.Raxmonov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 87212 на приобретение Текущий ремонт дошкольной организации № 11

Способ проведения электронный

Дата 20.05.2022

Время рассмотрения 20.05.2022 18:27

Конкурсная комиссия Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	Tangriev Otabek Hazratqulovich	курулиш ходими	Коракул туман мактабгача таълим булими
Секретарь комиссии	HASANOV JAHONGIR ODILOVICH	Булим бошлиги	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
Член комиссии	TO'RAYEV JASUR NUSRA PILLOEVICH	Хисобчи	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
Член комиссии	QADAMOV YOQUBBOY JO'RAYEVICH	Таъминотчи	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
Член комиссии	DAVRONOV RUSTAM BOBOJONOVICH	Хисобчи	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
Председатель комиссии	QULLIYEV MAXMUD ITOLMAS O'G'LI	Методист	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.05.2022 года № лота 87212.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий		
Подробное описание	11-сон МТТ		
Количество товара	1.00		
Единица измерения			
Цена товара (услуги) за единицу	207 734 395.00		
Стартовая сумма	207 734 395.00		
Валюта	UZS		

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 продолжительность выполнения указанных работ

Тип: Числовое значение

Описание: Сокращение продолжительности выполнения работ не должно влиять на качество работы

Обязательность: Критично

Требование заказчика: Равно: 30 день

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	10	14	0	Системная	Дисквалифицирован	
ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ	10	30	10	Системная		
REAL NEFTEGAZ TRANS МЧЖ	10	30	10	Системная		

Критерий №2 Гарантийный срок на качество выполненных работ

Тип: Числовое значение

Описание: Гарантийный срок на качество работ

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 90 до 360 день

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	10	360	10	Системная		
ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ	10	360	10	Системная		
REAL NEFTEGAZ TRANS МЧЖ	10	360	10	Системная		

Критерий №3 Годовой оборот средств

Тип: Бинарное значение

Описание: наличие материалов и годовой оборотный капитал

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	30	1	10	Экспертная		
ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ	30	1	20	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS МЧЖ	30	1	30	Экспертная		

Критерий №4 Список работ, которые участник выполнил за последние 2 года

Тип: Бинарное значение

Описание: список работ, копии контрактов и ф-3, которые участник выполнил за последние 2 года предприятия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	20	1	20	Экспертная		
ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ	20	1	10	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS МЧЖ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №5 Виды работ, указанные в проекте, соответствие объемов работ предложению, представленному участником

Тип: Бинарное значение

Описание: Совместимость предлагаемых видов работ и объемов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	30	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ	30	1	10	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS МЧЖ	30	1	20	Экспертная		

Критерий №6 Антикоррупционные требования

Тип: Текстовое значение

Описание: Строгое соблюдение 13-пункта решения №684 о государственных закупках

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	10	1	10	Экспертная	Строгое соблюдение 13-пункта решения №684 о государственных закупках	
ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ	10	1	10	Экспертная	FAYL ILOVA QILINADI	
REAL NEFTEGAZ TRANS МЧЖ	10	1	10	Экспертная	Файл илова қилинди	

Критерий №7 Рейтинг участника

Тип: Бинарное значение

Описание: электронный рейтинг строительных и подрядных организация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	30	1	30	Экспертная		
ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ	30	1	30	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS МЧЖ	30	1	30	Экспертная		

Критерий №8 Правила технической безопасности

Тип: Текстовое значение

Описание: Соблюдение правил технической безопасности, гарантийное письмо для предотвращения неприятных инцидентов

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	10	Соблюдение правил технической безопасности, гарантийное письмо для предотвращения неприятных инцидентов	5	Экспертная		
ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ	10	FAYL ILOVA QILINADI	10	Экспертная		
REAL NEFTEGAZ TRANS МЧЖ	10	Файл илова қилинади	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ	207 734 395.00	205 365 000.00	20.05.2022 16:34:16	9.85
REAL NEFTEGAZ TRANS МЧЖ	207 734 395.00	202 327 058.00	20.05.2022 16:34:26	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ	65.9997	9.85	75.8497

REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	83.9997	10	93.9997
ООО МАДАНЙ МЕРОСНИ АСРАШИ ВА RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 87212 от 20.05.2022 года на приобретение Текущий ремонт дошкольной организации № 11 определила победителем:

REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ
301299275

и резервный исполнитель: ОБОД УЛКА КУРИЛИШ СЕРВИС МЧЖ (301092305)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	QADAMOV YOQUBBOY JO'RAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	QULLIYEV MAXMUD ITOLMAS O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	DAVRONOV RUSTAM BOBOJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	TO'RAYEV JASUR NUSRATILLOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП