

**ShARTNOMA № 2**  
**( Joriy ta'mirlash )**

«31» 05 2022 yil

Toshkent. sh

Nizom asosida ish yurituvchi keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritilgan Mirobod tuman maktabgacha ta'lim bo'limi **nomidan rahbar R.Aydinov** bir tomondan va Ustav asosida ish yurituvchi keyingi o'rinlarda "Bosh pudratchi" deb yuritiladigan "IMKON-MAKON-BARAKA" MCHJ **nomidan direktor M.Baxtiyorov** ikkinchi tomondan, birgalikda "Tomonlar" deb yuritiladi, mazkur shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

**1. ShARTNOMA MAZMUNI.**

1.1. "Bosh pudratchi" mazkur shartnoma shartlariga ko'ra "Buyurtmachi" balansida bo'lgan 135-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida (keyingi o'rinlarda Obyekt deb yuritiladi) joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" esa "Bosh pudratchi" ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni, tegishli loyiha hujjatlari bilan ta'minlash, bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarini o'z zimmasiga oladi.

1.3. Mazkur shartnoma bo'yicha Obyektida joriy ta'mirlash ishlarini bajarish ishlar, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab **"60" kun** muddat ichida amalga oshiriladi.

1.4. Ushbu shartnoma muddati shartnoma qonuniy kuchga kirgan paytdan boshlanadi va 2022-yil "31" dekabr gacha amal qiladi.

**2. ShARTNOMA BAHOSI.**

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Bosh pudratchi" tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'img'lar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda **628 759 159 (Olti yuz yigirma sakkiz million yetti yuz ellik to'qqiz ming bir yuz ellik to'qqiz) so'mni tashkil etadi.**

2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini joriy ta'mirlash ishlari bajarilgunga qadar hukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-majbor holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

**3. TOMONLARNING ShARTNOMA BUYICHA MAJBURIYATLARI.**

**"Bosh pudratchi":**

3.1. Barcha joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova qilingan loyiha xujjatlarida ko'rsatilgan hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra "Buyurtmachi"ga topshirish.

3.2. O'zi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.

3.3. "Buyurtmachi"ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida xabardor qilish.

3.4. "Buyurtmachi" yetkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruktiviyalarini ularga zarar yetmagan holda saqlash.

3.5. Joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan obyektida ekologiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in xavfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihadada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini ta'minlash.

**"Buyurtmachi":**

3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida obyekt maydoni va loyiha hujjatlarini "Bosh pudratchi" ga topshirish.

3.8. Shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun "Bosh pudratchi" ga haq tutulash.

3.9. "Bosh pudratchi" ning yozma talab, iltimos to'lov va e'tirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.

3.10. Kalendar ish rejasida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

3.11. Obyektida joriy ta'mirlash ishlari boshlangan kundan tomonlar o'rtasida ishlarni **moliyalashtirish va bajarish jadvali** ishlab chiqiladi va mazkur jadvallar tomonlar tarafidan imzolaniib, korxonaga muhri bilan tasdiqlanadi hamda tomonlar moliyalashtirish va bajarish jadvaliga muvofiq ishlarni tashkil etish majburiyatini oladilar.

**4. TO'LOV VA HISOB-KITOBLAR**

4.1. Ushbu shartnoma buyicha to'lov O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 16-martdagi №-139-sonli Qaroriga asosan byudjet tashkilotlarini tovar (ish.xizmat) yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari majburiy tarzda G'aznachilik bulinmasidan ro'yxatdan utkazilgandan so'ng bajariladigan ishlar buyicha 30 kun ichida oldindan shartnomaning umumiy qiymatining **30% miqdorida** avans to'lovini (**188 627 747,7 so'm**) amalga oshiriladi.



4.2. Bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, obyekt buyurtmachi tomonidan qabul qilinganidan so'ng bir yo'la obyektning umumiy shartnomaviy qiymatning **70% miqdoridagi** mablag'lar (**440 131 411,3 so'm**) moliyalashtiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkin.

### **5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.**

5.1. "Buyurtmachi" qurilish obyektiga o'z vakili "Texnik nazoratchi" tayinlaydi. U "Buyurtmachi" nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha hujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.

5.2. Qurilish maydonida bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini loyiha hujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun "Bosh pudratchi" ma'sul sanaladi.

5.3. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 12 oy obyektning kafolatli muddati 24 oy deb belgilanadi.

5.4. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha harajatlarni shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.

5.5. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yoxud sud tartibi hal qilinadi.

### **6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.**

6.1. Qurilishni konservatsiyalashda tomonlar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni ko'rishni muhokama etadilar. Bir to'xtatimga kelinmasa, 2 oy mobaynida tomonlar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.

6.2. Agarda tomonlar majburiyatlarini qisman yoki To'la ijro eta olmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy xarajatlar, boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, Ushbu holatlar shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir etadigan bo'lsa, tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarini qisman yoki to'la ijro etolmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

6.3. Qurilish obyektga to'laligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqi to'liq to'lanadi.

### **7. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI**

7.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

### **8. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.**

8.1. "Buyurtmachi" "Bosh pudratchi" ning aybi bilan qurilish grafik rejasini va loyiha shartlarida ko'rsatilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, "Bosh pudratchi" yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh torttirganda qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomani bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

8.2. "Bosh pudratchi" "Buyurtmachi" tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida qurilish ishlari to'xtatilib qo'yilganda, moliyalashtirish to'xtatib quyish huquqiga egadir.

8.3. Shartnomani bekor qilish haqidagi talablar tomonlar bir-birini yozma ravishda xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida ko'rib chiqilib, hal qilinadi. Shartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

8.4. Shartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zarar va boy berilgan foydani to'laydi.

### **9. TOMONLARNING MULKIY JAVOGBARLIGI.**

9.1. "Buyurtmachi" "Bosh pudratchi" ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0,4 % miqdorida peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatning 50 % idan oshmasligi lozim.

9.2. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun "Buyurtmachi" "Bosh pudratchi" ga o'zini tasdiqlashni rad etgan so'mning 5 % miqdorida jarima to'laydi.

9.3. "Bosh pudratchi" "Buyurtmachi" ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0,5 % miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatining 50 % idan oshmasligi lozim.

9.4. "Bosh pudratchi" tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10 % miqdorida "Buyurtmachi" ga jarima to'laydi.

9.5. "Buyurtmachi" dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10 % miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9.6. Tomonlar, ularning affilangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari talablarining buzilishiga olib keladigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni va'da qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti-harakatlari/harakatsizliklarini sodir etmaydilar. - Tomonlar, ularning affilangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari



boshqa Tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summalari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarni beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag'batlantiruvchi Tomon foydasiga qandaydir xatti-harakatlarni/harakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan voz kechadilar deb ma'lum qiladilar.

9.7. Tomonlarda ushbu Shartnomaning 8.6-bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubhalar yuzaga kelgan holda, tegishli tomon bu haqda ikkinchi tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish sohasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa – amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

#### 10. ALOHIDA QOIDALAR.

10.1. "Bosh pudratchi" o'z kuchi mablag'i bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

10.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar "Bosh pudratchi" tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali "Bosh pudratchi" ning yozma xati (trebovaniye) orqali beriladi.

10.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari maxsus transportlar "Yordamchi pudratchi" ixtiyorida bo'lmasa, "Bosh pudratchi" tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.

10.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.

10.5. Shartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish ta'qiqlanadi.

#### 11. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

11.1. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomonni roziligiga asosan yozma ravishda amalga oshiriladi

#### 12. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

12.1. Shartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolaniib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 31-dekabr 2022-yilgacha amal qiladi.

12.2. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 (ikki) nusxada tuziladi.

12.3. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

#### XII. TOMONLARNING REKVIZITLARI.

"Pudratchi"

"IMKON-MAKON-BARAKA"

Manzili: Yashnobod tumani Harbiylar shaxarchasi 17a uy

tel\факс: 99893-572-32-02


X\p: 2020 8000 3053 7844 5001

Bank nomi: ATIB Ipoteka bank Chilonzor f-li

OKED-

MFO: 00997

INN: 308 408 694

Rahbar: 

M. Baxtiyorov



"Buyurtmachi"

Mirobod MTB

Manzili: Sarakol ko'chasi 24-uy

tel\факс: 71-291-67-29

X\p: 100022860262737091100251055

Bank nomi: ЦБ ЦКРБ г.Ташкент

MFO: 00014

INN: 305 144 655

Rahbar: \_\_\_\_\_

R. Aydinov





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI  
TOSHKENT SHAHRI ADLIYA BOSHQARMASI  
MIROBOD TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

100072, Mirobod tumani, A.Fitrat ko'chasi, 40a-uy,  
tel.: (998 71) 299-87-95, el.pochta: mirobod.t-yurmarkaz@adliya.uz

---

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

- 1. Loyihaning turi:** Shartnoma.
- 2. Loyihaning nomi:** Shartnoma №2 (Joriy ta'mirlash).
- 3. Loyihaning qisqacha mazmuni:** Mirobod tuman maktabgacha ta'limi bo'limi va "IMKON-MAKON-BARAKA" MCHJ o'rtasida ishlab chiqilgan tumandagi 135-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risida pudrat shartnomasi loyihasi.
- 4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:** Mirobod tuman maktabgacha ta'limi bo'limi tomonidan 2022-yil 31-may kuni ishlab chiqilgan va yuridik xizmat ko'rsatish markaziga kiritilgan.
- 5. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.**
- 6. Mazkur huquqiy xulosa moliyaviy xulosadan mustasno.**

Markaz boshlig'i



Sh.Urinov  
31.05.2022 yil





Mirobod tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining xizmatlari uchun ishlar va xizmatlar, butlovchi buyumlar va asbob-uskunalar xarid qilish bo'yicha "Xarid komissiyasi" ning yigilishi

Bayoni № 135

2022 yil "31" may

Toshkent shahri

#### KUN TARTIBI:

Mirobod tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi maktabgacha ta'lim muassasalarining xizmatlari uchun ishlar va xizmatlar, butlovchi buyumlar va asbob-uskunalar xarid qilish buyicha "Xarid komissiyasi" ning 2022 yil 10 maydagi 2/135-sonli bayoni asosida qabul qilingan qarorining ijrosi va ENG YAXSHI TAKLIFNI TANLASH g'olibini aniqlash to'g'risida,

(R.Z. Aydinov, A.I. Kamalov, N.K. Turdieva, M.A. Gafurova, D.K. Solieva, ...)

Kun tartibidagi masala yuzasidan Xarid komissiyasi raisi R. Aydinov so'zga chiqib, 19.05.2022 yilda [22110012089781](#)-sonli LOT raqami bilan bo'lim tasarrufidagi 135-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini bolalar yozgi maydonchasini joriy ta'mirlash uchun <https://etender.uzex.uz> tizimiga e'lon berilganligini, kiritilgan takliflar O'RQ-684-son qonun talablari asosida ko'rib chiqilganligini va eng yaxshi taklifni tanlash g'olibi bilan o'rnatilgan tartibda shartnoma rasmiylashtirilishi lozimligini takidlab o'tdi.

Bo'lim bosh buxgalteri A. Kamalov mazkur LOT bo'yicha 3 ta taklif kelib tushganligini va ular quyidagi tadbirkorlar tomonidan kiritilganligini ta'kidlab o'tdi.

1. BESHCHINOR STORY SERVICE MCHJ
2. IMKON MAKON BARAKA MCHJ
3. TEMURBEK FREE TRADING MCHJ

Komissiya a'zolari elektron tizimdagi shaxsiy kabinetni orqali eng yaxshi taklifni tanlash ishtirokchilarining taqdim etgan hujjat va ma'lumotlarni ko'rib chiqib, ball tizimida baholaganligini tasdiqladi.

O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat Xaridlari" to'g'risidagi O'RQ-684-son qonuning 59-moddasida tanlash ishtirokchilari tomonidan korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza taqdim etish majburiyati haqida talab belgilab qo'yilgan bo'lsada TEMURBEK FREE TRADING MCHJ korxonasi tomonidan taqdim qilingan shuningdek o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi; insofsiz ijrochilarning yagona reestrda qayd etilmaganligi; shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa egaligi to'g'risida davlat tilida tashkilotning rasmiy tasdiqlangan holda KAFOLAT XATI taqdim etilmaganligi sababli komissiya tomonidan (disklifikatsiya) rad etildi.

Xarid komissiyasi raisi R. Aydinov baholash natijalari bo'yicha 2022 yil 26 may sanasida elektron tizimda 89781-sonli bayonnoma rasmiylashtirilib muhokama qilish

uchun ikki ish kuniga joylashtirilganligini va tanlash ishtirokchilari tomonidan tanlash o'tkazish natijalari bo'yicha e'tirozlar kelib tushmaganligini ma'lum qildi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib ishlar va xizmatlar, butlovchi buyumlar va asbob-uskunalar xarid qilish bo'yicha Xarid komissiyasi

#### QAROR QILADI:

1. IMKON MAKON BARAKA MCHJ va maktabgacha ta'lim bo'limi o'rtasida 135-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini bolalar yozgi maydonchasini joriy ta'mirlash bo'yicha eng yaxshi taklifni tanlash g'olibi deb topilsin;
2. IMKON MAKON BARAKA MCHJ va maktabgacha ta'lim bo'limi o'rtasida 135-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini bolalar yozgi maydonchasini joriy ta'mirlash bo'yicha shartnoma rasmiylashtirilib, g'aznachilik bo'linmasidan ro'yxatdan o'tkazilsin;
3. Mazkur bayonnoma ijrosini nazorat qilishni o'z zimmamda qoldiraman.

KOMISSIYA RAISI:  
Bo'lim mudiri

R.Z. Aydinov

KOMISSIYA A'ZOLARI:

Bosh hisobchi

A.I. Kamalov

Maxsus ta'mirlash-ekspluatatsiya xizmati boshlig'i

M.A. Gafurova

Iqtisodchi

N.K. Turdieva

34-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori

Davlat xaridlari va shartnomalar bo'yicha mutaxassis

D.K. Solieva