



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 05.05.2022 г. № 74744

между ООО "Нур промжилстрой" и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 5098000,00

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 301821860354017072202054010

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4311200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	5 098 000,00			5 098 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	5 098 000,00			5 098 000,00

Всего 5098000,00 сум

Пять миллионов девяносто восемь тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись) Исмаилов.П
Ф.И.О.

(подпись) Арзиев.А
Ф.И.О.

Получил работник заказчика
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

... в указанной проектной документации;
... передавать исполненную по договору работу, третья
... «заказчик» обязан:
... «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену
... и на условиях, предусмотренных данным договором;
... «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на
... предусмотренных в договоре;
... использовать выполненную работу на цели, предусмотренные договором;
... и порядок расчетов.

ДОГОВОР № 74744
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«05» 05 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «Нур-промжилстрой» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Аметова Т.П., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Строительство гаража скорой помощи СВП «Уйкаль» расположенной на территории ССГ «Гулистан» в Элликкалинском районе РК**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 5 098 000 сум (Пять миллионов девятьсот восемь тысяч), в том числе НДС – 15% = 764700 суммов. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения; стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные

действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 301821860354017072202054010

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Нур-промжилстрой»

Г.Нукус ул. ст. Турткульское шоссе б/н

Телефоны: 61 224-17-02

ИНН-206614182 ОКЭД: 71110

р/с 20208000304513575001

АКБ Капитал банк г.Нукус

МФО-01038



Исмаилов П.



Аметов Т.П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

Р. Курбанов

«УТВЕРЖАЮ»
Инжиниринговая компания «Сулжоб»
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан



«05» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 94

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Реконструкция здания СВП в пос. ССГ "Гулистан" "Уй-кала" скорой помощи и строительство гаража Эллкалинского р..)

2022-год «05» 05

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за №74744 от 28 апреля 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания СВП в пос. ССГ "Гулистан" "Уй-кала" скорой помощи и строительство гаража Эллкалинского р.) в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ООО «Нурпромжилстрой» сумму 5098000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ООО «ККПухаражойбар » на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов

Члены комиссии

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 74744 на приобретение Элликқалъа тумани "Гулистон" ОФЙ "Уй-калъа КВП тез тиббий ёрдам машинасига гараж куриш

Способ проведения электронный

Дата 28.04.2022

Время рассмотрения 28.04.2022 18:36

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.04.2022 года № лота 74744.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Элликқалъа тумани "Гулистон" ОФЙ "Уй-калъа КВП тез тиббий ёрдам машинасига гараж куриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 250 000.00
Стартовая сумма	8 250 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUR PROMJILSTROY" mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	Разработка ПСД	35	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOUYBAR MCHJ	35	бухгалтерского баланса и	35	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		отчета				

Критерий №2 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUR PROMJILSTROY" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	Обязуемся в указанное время подготовить ПСД	25	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOYBAR MCHJ	25	Список объектов	25	Экспертная		

Критерий №3 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда *my.mehnat* С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUR PROMJILSTROY" mas`uliyati cheklangan jamiyati	40	Наше проектное организация занимается проектированием с 2006 года	40	Экспертная		
QARAQALPAQPUXARAJOYBAR MCHJ	40	Общие сведения об участнике торгов	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"NUR PROMJILSTROY" cheklangan jamiyati	8 250 000.00	5 098 000.00	27.04.2022 16:24:39	40.00
QARAQALPAQPUXARAJOYBAR MCHJ	8 250 000.00	6 250 000.00	27.04.2022 20:07:17	32.63

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"NUR PROMJILSTROY" mas`uliyati cheklangan jamiyati	60	40	100
QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ	60	32.63	92.63

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 74744 от 28.04.2022 года на приобретение Элликқалъа тумани "Гулистон" ОФЙ "Уй-калъа КВП тез тиббий ёрдам машинасига гараж куриш определила победителем:

"NUR PROMJILSTROY" mas`uliyati cheklangan jamiyati
206614182

и резервный исполнитель: QARAQALPAQPUXARAJOVBAR MCHJ (201498822)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	




Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қорақалпоғистон Республикаси маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобига амалга оширилаётган
ҚР ВК ЯБХ "Инжиниринг компания" сн объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПҚ-172 сонли қарорлари)

№	Объектлар номи ва манзили	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиқни жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертга ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъловлар) натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи		
		Жами капитал қўйилмалар	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами											Жами	Жами
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Соглиқни сақлаш муассасаси	каттов	130					2 028,000		102,398									
1	Янги қурилиш	каттов	30					643,000		37,030									
1	Бузовов тумани "Қўшанатов ОФЙ Уйғиркул аҳоли пунктида ҚШЯнгилдан қуриш	каттов	30					643,000		37,030									Тендер
1	Реконструкция	объект	1					110,000		8,250									Тендер
1	Элликкалыа тумани "Тулистон" ОФЙ "Уй-қалъа КВП тез тиббий ёрдам машинасига гараж қуриш	объект	1					110,000		8,250									Тендер
2	Мукамил таъмирлаш	каттов	100					1 275,000		57,118									Тендер
1	Қунғирот тумани "Адабиёт" ОФЙ 24-сонли кишлоқ ойлави поликлинिकासи филиали	каттов	50					400,000		18,915									Тендер
2	Тахтақул тумани "Қунираткул" ОФЙ 38-сонли Оилавий поликлинिकासи филиали	каттов	50					875,000		38,203									Тендер



2022 йил " " "



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NUR-PROMJILSTROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NUR-PROMJILSTROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

01.06.2006

4361

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

206614182

Tashkiliy-
huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan
joyi:

**Qoraqalpog`iston Respublikasi, Nukus shahri, Nukus shahar hokimiyatiga qarashli
shaharchalar, SHIMBAY SHAYXANA MFY TORTKUL GUZORI RQAMSIZ UY,**

Guvohnoma:

**Qoraqalpog`iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





№ 4669-425e-d0d8-3d75-e866-4124-6918
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-05-29
Ариза рақами: 19278944

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NUR-PROMJILSTROY"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 206614182

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NUR-PROMJILSTROY" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун
қуйидаги:

Тулиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-ҳужалик қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш - Сув ҳужалиги қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, - Саноат қурилиши учун объектлар
ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик
тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Меъморчилик ва шаҳарсозлик ҳужжатларини
алоҳида бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Бинолар ва
иншоотларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, - сув қувури ва
канализация, - газ таъминоти, - Коррозияга қарши ҳимояни ишлаб чиқиш, фаолият тур(-
лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 29-05-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000771

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 206614182

Юридик шахснинг почта манзили: ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛКИ, ПОДЧ. НУКУСШИМБАЙ ШАЙХАНА
MFY TORTKUL GUZORI

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали
тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади.
Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги тақшириш учун
gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг
нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2268

