



2

**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 18.05.2022 г. № 25-22

между ООО ARX ENERGO PROEKT и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 11700000,00

Глава 018  
Казначейский лицевой счёт 301821860354017011401018025

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4339000		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май	11 700 000,00		11 700 000,00
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>11 700 000,00</b>		<b>11 700 000,00</b>

Всего 11700000,00 сум

Одиннадцать миллионов семьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 3510000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика



Исмаилов.П  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Арзиев.А  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## ДОГОВОР № 25-22

### на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«18» 05 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “Арх Энерго Проект” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Бекназаров А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

#### I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: Капитальный ремонт здания ССГ в ССГ "А.Досназарова" Караузьякского района.

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

#### II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;



### III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 11 700 000 сум (Однадцать миллионов семьсот тысяч) , в том числе НДС – 15% = 1 526 086,96 суммов. ( в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

### IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или («этапа»), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с



мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

#### **V. Порядок разрешения споров.**

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

#### **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

#### **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

#### **IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение,







«УТВЕРЖДАЮ»  
Инжиниринговая компания «Сез»  
Единого Заказчика Совета Министров  
Республики Каракалпакстан



«18» 05 2022- год

**ПРОТОКОЛ № 80**

**Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Қораўзак тумани "Аллаяр Досназаров" ОФЙ да ОФЙ биносини мукаммал таъмирлаш»**

2022-год «18» 05

город Нукус

**Участники:**

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора  
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ  
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-  
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление  
проектами и технического  
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского  
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ  
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по  
уважительной причине).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за №79336 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия



РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Қораўзак тумани "Аллаяр Досназаров" ОФЙ да ОФЙ биносини мукамал таъмирлаш» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ООО «ARX ENERGO PROEKT» на сумму 11 700 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта **МЧЖ"РОУТАХТ МЕГА ПРОЕКТ"** на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

П.Исмаилов

Г.Утарова



О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 79336 на приобретение Қораўзак тумани " Аллаяр Досназаров" ОФЙ да ОФЙ биносини мукаммал таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 13.05.2022

Время рассмотрения 13.05.2022 16:24

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.05.2022 года № лота 79336.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қораўзак тумани " Аллаяр Досназаров" ОФЙ да ОФЙ биносини мукаммал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	13 505 000.00
Стартовая сумма	13 505 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ARX ENERGO PROEKT</b>	25	У нас имеется квалифицированные специалисты по выполнению данному виду работы	25	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" <b>POYTAXT MEGA PROEKT</b> " mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	Обязуемся в указанное время подготовит ПСД	25	Экспертная		

#### Критерий №2 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ARX ENERGO PROEKT</b>	40	Опыт работы нашей организации	40	Экспертная		
" <b>POYTAXT MEGA PROEKT</b> " mas`uliyati cheklangan jamiyati	40	Разработка ПСД	40	Экспертная		

#### Критерий №3 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ARX ENERGO PROEKT</b>	35	У нас не имеется задолженности	35	Экспертная		
" <b>POYTAXT MEGA PROEKT</b> " mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	Наша проектная организация занимается проектированием с 2004 г	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО ARX ENERGO PROEKT</b>	13 505 000.00	11 700 000.00	12.05.2022 11:19:54	40.00
" <b>POYTAXT MEGA PROEKT</b> " mas`uliyati cheklangan jamiyati	13 505 000.00	12 100 000.00	12.05.2022 11:52:16	38.68



Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО ARX ENERGO PROEKT</b>	60	40	100
<b>"POYTAXT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	60	38.68	98.68

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 79336 от 13.05.2022 года на приобретение Қораўзак тумани " Алляяр Досназаров" ОФЙ да ОФЙ биносини мукаммал таъмирлаш определила победителем:

ООО ARX ENERGO PROEKT  
303070140

и резервный исполнитель: "POYTAXT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati (205026298)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП







№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш боғлаш ва фойдаланишнинг тушириши йили	Лойiha куват и	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида жумладан, бюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан бюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. Ҳолатига йил ташқир объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ жумладан бюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, бюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ жумладан, бюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва саниси	Тендер (таъло)лар натijasи буича байнома рақами ва саниси	Курилиш пурлат ташқирот номи		
								Жами капитал қўйилмалар		Жами қўйилмалар		Бюртмачи бошқа харажатлари							Муддат/ куват	Асосий фонд суммаси
								Курилиш монтиж ишлари	Жик оз	Жами	жумладан, сўлаш харажатлар и									
A	1																	19		
3	Мўйнок тумани "Мадели" МФЙ да ОФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022й	объект					40,000	✓	6,025									Тендер	
4	Тахтақўпир тумани "Қуниратқўл" " ОФЙ да ОФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022й	объект					150,000	✓	8,255									Тендер	
5	Тахтақўпир тумани "Маржанқол" " МФЙ да ОФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022й	объект					150,000	✓	8,255									Тендер	
6	Хўжайли тумани "Нурлы Жол" МФЙ да ОФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022й	объект					300,000	✓	12,005									Тендер	
7	Шўманой тумани "Ақ жап" ОФЙ да ОФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022й	объект					300,000	✓	12,005									Тендер	

Изоҳ: Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг 2022 йил 15-апрелдаги 04-08/7-04/174-сонли байнига асос бюртмачи вазираси ҚР ВК ЯБХ "Инжиниринг компания" сизга юзлатилган.



"Келишилди"  
Қорақалпоғистон Республикаси  
Кенгашининг ягона ресурслар вазираси  
"Инжиниринг компания"нинг раҳбари

2022 йил



"Келишилди"  
Қорақалпоғистон Республикаси  
Молия вазираси

2022 йил

"Келишилди"  
Қорақалпоғистон Республикаси  
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни  
ёқсарттириш вазираси



*(Handwritten signature)*



