

ТАСДИКЛАЙМАН

директори:



*G. Murodov*  
Г.Муродов

“ КАРШИ ШАХАР КАСБ ХУНАР МАКТАБИ ”

Жорий таъмирлаш ишларига

ТЕХНИК ТОПШИРИШ

Карши- 2022 yil

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	Карши шаҳар касб ҳунар мактабини жорий таъмирлаш ишлари
2	Ob'ekt manzili	Qashqadaryo viloyati
3	Loyihalashtirish uchun asos.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 noyabrdagi 4537-sonli qarori.
4	Buyurtmachi	Карши шаҳар касб ҳунар мактаби
5	Bosh loyihachi.	ILDAM QADAM INVEST MCHJ
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Elektron tanlov savdolari natijalariga asosan
7	Joriy ta'mirlashning taxminiy muddatlari.	2022 yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	Tayyor
9	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
10	Moliyalashtirish manbai.	Budjet mablag'lari.
11	Ob'ektning yo'nalishi va asosiy ko'rsatkichlari (umumiy maydoni, hajmi, o'lehamlari va boshqalar)	<p>Карши шаҳар касб ҳунар мактабини жорий таъмирлаш</p> <p>Binolarni joriy ta'mirlashda quyidagi texnik ko'rsatkichlarni inobatga olish:</p> <p>Qurilish maydoni – loyixa smetaga asosan m<sup>2</sup>;</p> <p>Binoning umumiy maydoni loyixa smetaga asosan m<sup>2</sup>;</p> <p>Foydali maydoni _____ m<sup>2</sup>.</p> <p>Konstruktiv yechimlar binoning texnik tekshiruvini to'g'risidagi hisobot natijalariga ko'ra belgilanadi.</p>
12	Favqulodda vaziyatlar oldini olish tadbirlarini ishlab chiqish zarurati	Talab qilinmaydi.

13	Maxsus shartlar.	Podratchi ekspertiza davomida dizayn echimlarini himoya qilishni ta'minlaydi. Ekspertiza xizmatlari uchun to'lovni Buyurtmachi ekspertiza organlari bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida amalga oshiradi.
14	Buyurtmachiga taqdim etiladigan hujjatlar	SHNK 1.03.01-08 va 2.9 "Binolar va inshootlarning kapital qurilishining tarkibi, ishlab chiqish tartibi, loyiha hujjatlarini kelishish va tasdiqlash".