



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 07.05.2022 г. № 20-22

между ПТМ Архторус и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 39764000,00

Глава \_\_\_\_\_ 018  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100021860354017016801018056

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4312900		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май	39 764 000,00		39 764 000,00
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>39 764 000,00</b>		<b>39 764 000,00</b>

Всего 39764000,00 сум

Тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 11929200,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись) Исмаилов.П  
Ф.И.О.

(подпись) Арзиев.А  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Получил работник заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«...» «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;

«...» «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;

использовать выполняемые работы на цели, предусмотренные договором;

**III. Стоимость работ и порядок расчетов.**

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору составляет - 39 764 000 сум (тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи), в том числе НДС - 15% = 5 964 608,70 суммов. (в т.ч. по НДС Авторский надзор, Систематизация, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.3. Предоплату в размере 30 - % от стоимости данного договора заказчик перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства

Doc

**ДОГОВОР № 20-22**

**на выполнение проектных и изыскательских работ**

г. Нукус

«07» 05 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ПТМ «Архторус» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора М. Торениязова., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора.**

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: Канликул тумани "Н.Даукараев", Озбекистон", "Гаресизлик" ва "Бирлик" кучаларининг меъморий кийёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

**II. Обязанности сторон.**

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

**III. Стоимость работы и порядок расчётов.**

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 39 764 000 сум (тридцать девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысяч), в том числе НДС – 15% = 5 186 608,70 суммов. ( в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства

при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

#### **IV. Порядок сдачи и приемки работ.**

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

#### **V. Порядок разрешения споров.**

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок

рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

#### **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

#### **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

#### **IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

#### **X. Приложение к настоящему договору.**

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

**XI. Адреса и расчётный счёт сторон.**

**ЗАКАЗЧИК:**

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК


г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А  
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;  
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200  
Казначейства Республики Узбекистан  
Л-с 100011660354014016801015056  
Центральный банк город Ташкент  
ИНН: 201122919 МФО: 00014

Исмаилов П.



**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ  
МАСТЕРСКАЯ «АРХТОРУС»  
г.Нукус ул.Амира Темура 127  
р/с: 20208000900411502001  
Наименование банка: КК отд.  
Нацбанка ВЭД РУз г.Нукус  
МФО 00582 ИНН 200362067  
ОКОНХ : 66000  
Тел. 222-10-14



М. Торениязов

М. П.

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Исходя из того, что конкурсная комиссия по проведению тендера была образована...

Секретарь конкурсной комиссии представляет конкурсную документацию...

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендеров и...

«УТВЕРЖДАЮ»  
Инжиниринговая компания Службы  
Единого Заказчика Совета Министров  
Республики Каракалпакстан

М. Утемураев



«07» 05 2022- год

### ПРОТОКОЛ №29

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Канликул тумани "Н.Даукараев", "Озбекистон", "Гаресизлик" ва "Бирлик" кучаларининг меъморий киффасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш.»

2022-год «07» 05

город Нукус

#### Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора  
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ  
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

•-Начальник отдела, хозяйственно-  
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление  
проектами и технического  
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского  
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ  
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по  
уважительной причине).

### ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за №75171 от 29 апреля 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Канликул тумани "Н.Даукараев", "Озбекистон", "Гаресизлик" ва "Бирлик" кучаларининг меъморий кифъасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш.. » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ПТМ «Архторус» на сумму 39764000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ООО "Архэнергопроект" на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

Члены комиссии

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75171 на приобретение Канликул тумани "Н.Даукараев", "Озбекистон", "Гаресизлик" ва "Бирлик" кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш**

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 29.04.2022 15:56

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 75171.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Канликул тумани "Н.Даукараев", "Озбекистон", "Гаресизлик" ва "Бирлик" кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	58 587 000.00
Стартовая сумма	58 587 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Последний годовой баланс и финансовый отчет Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Последний годовой баланс и финансовый отчет Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ARX ENERGO PROEKT</b>	35	Задолженности не имеется	35	Экспертная		
<b>"ARXTORUS" xususiy korxonasi</b>	35	Последний годовой баланс и финансовый отчет Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии	35	Экспертная		

#### Критерий №2 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда *my.mehnat* С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ARX ENERGO PROEKT</b>	40	Раньше мы разработали ПСД аналогичных объектов. Сейчас эти объекты благополучно используются для благо народа.	40	Экспертная		
<b>"ARXTORUS" xususiy korxonasi</b>	40	Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда <i>my.mehnat</i> С QR-кодом,	40	Экспертная		

#### Критерий №3 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ARX ENERGO PROEKT</b>	25	Наши специалисты имеет большой опыт работы в сфере проектирования.	25	Экспертная		
<b>"ARXTORUS" xususiy korxonasi</b>	25	Список объектов (с подтверждающими документами)	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО ARX ENERGO PROEKT</b>	58 587 000.00	55 000 000.00	28.04.2022 18:41:12	28.92
<b>"ARXTORUS" xususiy korxonasi</b>	58 587 000.00	39 764 000.00	28.04.2022 18:59:26	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО ARX ENERGO PROEKT</b>	60	28.92	88.92
<b>"ARXTORUS" xususiy korxonasi</b>	60	40	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75171 от 29.04.2022 года на приобретение Канликул тумани "Н.Даукараев", "Озбекистон", "Гаресизлик" ва "Бирлик" кучаларининг меъморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш определила победителем:

"ARXTORUS" xususiy korxonasi  
200362067

и резервный исполнитель: ООО ARX ENERGO PROEKT (303070140)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган бодилиши ва фойдаланиш ташкили йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун келиштирилган қўйилмавлар дивиденти шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга ташкирланган		15	16	17	18	19				
								Жанр	Куралган қўйилмавлар	9	10	11	12						13	14	15	16
14	Шошсан тунданида Ахлима, Аҳлима, Дослик гунари ва Абай қўчаларини ободлаштарини (гунари бунгои чорикларни ўзинида, ишлар ва келтириш бўлишида қўрилган)	2021-2022	1,6 км	4932,228 238,676	2571,574 0,000	2571,574 0,000	1906,200 0,000	1671,523	0,00	1724,08	0,00	1671,523	0,000	4932,228	0,000	234,677	0,000	14/01-6-14/890 04.06.2021H 167263 27.04.2021H	Ташар	Ташар		
17	Туғилган ва ишарат марказларини ободлаштарини шу жумладан; Яллован байрамидан объектлар	2022H	объект	53782,51	0,00	0,00	1724,08	0,00	1724,08	0,00	1724,08	0,00	1724,08	0,00	1724,08	0,00	1724,08	0,00	1724,08	Ташар		
1	Нурис шари "Б.Алиев" ва "А.Давлатов" қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	5195,013	0,00	0,00	165,824	0,00	165,824	0,00	165,824	0,00	165,824	0,00	165,824	0,00	165,824	0,00	165,824	Ташар		
2	Амалда туғилган "Беркам ахлима", "Жураев" ва "Табриков" "Шифоқорлар" ва "Алиев бунгои" қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	2407,600	0,00	0,00	78,944	0,00	78,944	0,00	78,944	0,00	78,944	0,00	78,944	0,00	78,944	0,00	78,944	Ташар		
3	Бўлак туғилган "Берак", "Алиев" ва "Қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	2826,700	0,00	0,00	91,498	0,00	91,498	0,00	91,498	0,00	91,498	0,00	91,498	0,00	91,498	0,00	91,498	Ташар		
4	Беркам туғилган "Қўралма", "Ошинов" ва "Хорам" қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	3500,000	0,00	0,00	111,566	0,00	111,566	0,00	111,566	0,00	111,566	0,00	111,566	0,00	111,566	0,00	111,566	Ташар		
5	Қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	2969,900	0,00	0,00	95,784	0,00	95,784	0,00	95,784	0,00	95,784	0,00	95,784	0,00	95,784	0,00	95,784	Ташар		
6	Қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	2489,500	0,00	0,00	81,038	0,00	81,038	0,00	81,038	0,00	81,038	0,00	81,038	0,00	81,038	0,00	81,038	Ташар		
7	Қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	3662,500	0,00	0,00	116,136	0,00	116,136	0,00	116,136	0,00	116,136	0,00	116,136	0,00	116,136	0,00	116,136	Ташар		
8	Қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	3302,000	0,00	0,00	102,223	0,00	102,223	0,00	102,223	0,00	102,223	0,00	102,223	0,00	102,223	0,00	102,223	Ташар		
9	Қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	2525,500	0,00	0,00	82,091	0,00	82,091	0,00	82,091	0,00	82,091	0,00	82,091	0,00	82,091	0,00	82,091	Ташар		
10	Қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	3047,400	0,00	0,00	98,621	0,00	98,621	0,00	98,621	0,00	98,621	0,00	98,621	0,00	98,621	0,00	98,621	Ташар		
11	Қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	3048,300	0,00	0,00	97,473	0,00	97,473	0,00	97,473	0,00	97,473	0,00	97,473	0,00	97,473	0,00	97,473	Ташар		
12	Қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	3244,200	0,00	0,00	103,507	0,00	103,507	0,00	103,507	0,00	103,507	0,00	103,507	0,00	103,507	0,00	103,507	Ташар		
13	Қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	3416,000	0,00	0,00	108,830	0,00	108,830	0,00	108,830	0,00	108,830	0,00	108,830	0,00	108,830	0,00	108,830	Ташар		
14	Қўчаларини келтириш ва ободлаштарини	2022H	объект	3288,000	0,00	0,00	105,030	0,00	105,030	0,00	105,030	0,00	105,030	0,00	105,030	0,00	105,030	0,00	105,030	Ташар		

16.03.2021H



