

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Устюрт газ қазиб чиқариш бошқармаси
директори



О.Ю. Оринбаев

“ 20 ” 10 2021 йил

**Устюрт газ қазиб чиқариш бошқармаси хавфли ишлаб чиқариш
объектларида амалга оширилган ва амалга оширилиши
режалаштирилаётган ишларнинг лойиҳа ҳужжатларини Саноат
хавфсизлиги экспертизасидан ўтказиш бўйича
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

1.Умумий маълумот

1.1 Номланиши

Устюрт ГҚЧБ ХИЧОларида амалга оширилган ва амалга оширилиши режалаштирилаётган лойиҳа ҳужжатларини Саноат хавфсизлиги экспертизасидан ўтказиш.

1.2 Асос

Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 28 сентябрдаги “Саноат хавфсизлиги тўғрисидаги” №57 сонли қонуни 15 моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 02 октябрдаги №784 сонли “Саноат хавфсизлигини экспертизадан ўтказиш ва экспертиза хулосасини бериш” тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақидаги қарори.

1.3 Саноат хавсизлиги экспертизасидан ўтказишдан мақсад

- Саноат хавфсизлиги экспертизаси экспертиза объектнинг унга нисбатан қўйиладиган саноат хавфсизлиги талабларига мувофиқлигини баҳолашдир.
- Экспертиза объектига таалуқли ҳужжатларнинг тўлиқлигини ва ишончлилигини текшириш.

1.4 Саноат хавфсизлиги экспертизасидан ўтказилиши керак бўлган лойиҳа ҳужжатларининг иловалар рўйхати:

№ т/р	Илова номи	Саҳифа рақами
1	Хавфли ишлаб чиқариш объектларида амалга оширилган ва амалга оширилиши режалаштирилаётган ишларнинг лойиҳа ҳужжатлари рўйхати	

2.Бажарилиши шарт бўлган ишлар

- Бошқарманинг хавфли ишлаб чиқариш объектларида Ўзбекистон Республикасининг Саноат хавфсизлиги тўғрисидаги №57 сонли қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг №784 сонли “Саноат хавфсизлигини экспертизадан ўтказиш ва экспертиза хулосасини бериш” тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақидаги қарорига мувофиқ ишлар олиб борилиши шарт.

3.Саноат хавфсизлиги экспертизасини ўтказиш муддати

- Саноат хавфсизлиги соҳасидаги қонун ҳужжатлари ва норматив техник ҳужжатларга мувофиқ экспертиза объектининг мураккаблигига қараб белгиланади. Аммо зарур бўлган материаллар ва ҳужжатлар тўплами олинган ҳамда экспертизани ўтказиш бўйича бошқа барча шартлар бажарилган кундан бошлаб уч ойдан ошмаслиги керак.

4.Эксперт ташкилоти қуйидаги ҳужжатларни тақдим қилиши лозим.

- Эксперт ташкилотининг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома нусхаси;
- Эксперт ташкилотининг аккредитация аттестати;
- Аккредитация аттестатининг аккредитация соҳаси кўрсатилган иловаси;
- Экспертизадан ўтказиш учун берилган нархнинг калькуляцияси (Қўшимча қиймат солиғини кўрсатган ҳолда).

Тузди:

СХ бўйича етакчи муҳандис:



З. Усеров

Келишилди:

С ва ЭХ, СМҚ ва МХ бўлими бошлиғи:



Ф.Ж. Клышев

Капитал қурилиш ва таъмирлаш
бўлими бошлиғи:



Б.У. Курбанбаев

Хавфли ишлаб чиқариш объектларида амалга оширилган ва амалга оширилиши режалаштирилаётган ишларнинг лойиха хужжатлари рўйхати

№	Наименование объекта	Год выпуска	Шифр	Наименование проектной организации
1	Обустройство м/р Шаркий Бердак	2018г.	2492	АО Узлитинефтваз
2	Обустройство м/р Инам	2018г.	2498	АО Узлитинефтваз
3	Обустройство м/р Арслан	2019г.	2496	АО Узлитинефтваз
4	Обустройство м/р Бердак-Шимолий Бердак	2018г.	2493	АО Узлитинефтваз
5	Обустройство м/р Куйи Сургиль	2020г.	ULNG-09819-0103-010-00000	АО Узлитинефтваз
6	Обустройство м/р Бескала	2019г.	2538	АО Узлитинефтваз
7	Обустройство м/р Бескала-Временная Схема Подготовки	2018г.	2494	АО Узлитинефтваз
8	Монтаж дополнительного теплообменника на II и III технологические нитки УКПГ Шаркий Бердак	2020г.	ULNG-02620-0107-010-06009	АО Узлитинефтваз
9	Строительство газопровода Ø530мм от УКПГ Арслн до 47км газопровода УКПГ Шаркий Бердак -641 км МГ Бухара-Урал протяженностью 40км и конденсатопровода Ø159мм от УКПГ Арслан до точки врезки в конденсатопровод УКПГ Суртил протяженностью 8,5км	2019г.		ООО "GAZ INTER SERVICE"
10	Строительство IV-й (резервной) технологической нитки на УКПГ Шаркий Бердак	2019г.	2531	АО Узлитинефтваз
11	Обустройство скважин №№4, 7 месторождения Дали	2021г.		ООО "GASTECH Engineering"
12	Обустройство скважины №11 месторождения Дали	2021г.		ООО "GASTECH Engineering"
13	Дообустройство месторождения Инам скважины №№2, 23, 25	2021г.		ООО "GASTECH Engineering"
14	Дообустройство месторождения Шаркий Бердак скважины №№62, 64	2021г.		ООО "GASTECH Engineering"

15	Дообустройство месторождения Арслан скважина №12	2021г.		ООО "GASTECH Engineering"
16	Дообустройство месторождения Шимолий Бердак скважины №№26, 71, 77, 81, 82, 84, 85, 86, 87	2021г.		ООО "GASTECH Engineering"
17	Обустройство месторождения Куйи Шимолий Бердак скважин №№1, 2	2021г.		ООО "GASTECH Engineering"
18	Строительство соединительного газопровода Ду-530 от газопровода УКПГ Арслан до магистрального газопровода Бухара-Урал (общая протяженность 22км)	2021г.		ООО "GASTECH Engineering"
19	Строительство хозрасчетного замерного узла на 641 км газопровода УКПГ Шаркий Бердак-МГ Бухара-Урал	2019г.	03/1-2019	ООО "GASTECH Engineering"
20	Пожарное депо на 2 автомашины. Ремонтно-механическая мастерская. Резервуар V-500 м3 (2шт).	2017г.	03/17	ООО "NEFTGAZ SANOAT LOYIHA"

Начальник ОКСиР:

Курбанбаев Б.

Инженер ОКСиР:

Оттегенов М.П.