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Заказчик -  с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к а я  с л у ж б а  в  к о р а к у л ь с к о м  р а й о н е  

Источник финансирования - собственные средства.
Генеральный проектировщик - 000«В1М PROJECT» (Лицензия за АЛ-000532 от 03.02.2020г., выдана Министерством 
строительства Республики Узбекистан.)
Подрядная строительная организация- по решению конкурсных торгов.
Вид строительства- Текущий ремонт

1. Основание для проектирования.
а/. Дефектный акт,-утверждают Директор 
б/. Письмо-заявка для разработка сметную документация 
с/. Прочие затраты подрядчика-20% 
д/. Заработная плата среднечасовая -17766,3 сум/час;
г/. Цены на строительные материалы и материальные ресурсы приняты по каталогу текущих цен за IV квартал 2021 
года.утвержденного Гос.комстата Р.Уз. и протокол согласования цен.
э/. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по прогнозным ценам ЦЭРиЦКС на 
01.01.2020г.
м/. Письмо-заявка заказчика на проведение экспертизы.
н/. На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации -в составе; Пояснительная записка, 
расчет сметной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость расхода материалов, локальная ресурсная 
ведомость, Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на экспертизу.
а. На экспертизу представлен Сметная документация, Протокол согласования цен, Письмо-заявка заказчика и 
Дефектный акт.
б. Расчетная часть стоимости объекта: всего заявленная стоимость 299712,041 тыс. сум итого стоимость в 
договорных текущих ценах (Двести девяносто девять миллионов семьсот двенадцать тысяч сорок один) 
сум с учетом НДС.

3. Краткое содержание проектных решений

асток. Участок расположен в к о р а к у л ь с к о м  р а й о н е  б у х а р с к о й  о б л а с т и

EKSPERTXULOSA № 52/22 С/Д 
по рабочему проекту:

ЗДАНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И СЛУЖБА 
В КОРАКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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5. Сметная документация.

Представленная на рассмотрение сметная документация составлена в текущих ценах с применением 
ресурсного метода по сборникам сметных ресурсных норм «ШНК». В составе сметной документации 
представлены: локальная ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, с расчетом 
рекомендуемой стоимости объекта в текущих ценах. Для расчета рекомендуемой стоимости объекта, 
среднемесячная заработная плата рабочих-строителей, удельный вес "прочих затрат" подрядчика, цены на 
строительные материалы и оборудование, стоимость эксплуатации машин механизмов, размер затрат 
перевозки строительных грузов приняты согласно данных утвержденных Заказчиком, коэффициент риска 
не принят.

Затраты труда рабочих-строителей составляют: 2208,8862 чел/час.

7 Согласования.

1. Сметная документация рассмотрен и согласован с Заказчиком без замечаний.

7.Результаты экспертизы.

1. В Процессе проведения экспертизы в сметную документацию в рабочем порядке по замечаниям 
локальных экспертных заключений внесены следующие основные исправления и дополнения:
-- уточнены объемы работ в соответствие с дефектным актом, сметные нормативы и стоимости 
строительных материалов.
2. заявленная Заказчиком стоимость в сумме 299712,041 тыс. сум. с НДС и без прочих затрат Заказчика, по 
результатам рассмотрении экспертизы составила сумму 299712,041 тыс. сум. с НДС, без прочих затрат 
заказчика.
3. Отмечается, что по сметной документации представленной на экспертное рассмотрение, за соответствие 
объемов работ в сметной документации ответственность несет проектная организация.
4. ответственность за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации 
возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных 
данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).
5. заказчику необходимо взять под контроль стоимость строительных материалов, отчисления на 
социальное страхование.

б.Выводы.

Сметная документация ПО ОБЪЕКТУ: текущ ий рем онт здания сан и тар н о -эп и д ем и о л о ги че ская  служ ба и 
СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОРАКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ о б л асти  может быть рекомендован к 

дальнейшему рассмотрению и проведению конкурсных торгов. В соответствии с Временным положением о 
порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденная 

Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003г за №261, от 03.07.2003г. №302 и ШНК 4.01.16-09 
стоимость строительства определяется при проведении конкурсных торгов Заказчиком.

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной и сметной документации изменений 
и дополнений после прохождения экспертизы возлагается на Заказчика и проектную организацию!

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 

составил главный специалист:
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Узбекистон
1HV BOV 117 Республикаси

* Курилиш вазирлиги
Ягона Интерактив 

Давлат Хизматлари Портали

№ 2557-0860-d9bl-0fed-7c09-l777-0281 v
Хужжат яратилинган сана: 2021-06-28 Х,ужжат берилган:' BIM-PROJECT MCHJ
Ариза раками- 32620141 Кабул килувчининг идентификация раками: 307049716

Курилиш лойихаларини экспертизадан утказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
утказилганлиги тугрисида 

ГУВОХНОМА

Масъулияти чекланган ёки к,ушимча масъулиятли жамият "BIM-PROJECT" MCHJ га курилиш 
лойи^аларининг экспертизасини утказиш фаолиятини амалга ошириш хукукига гувох;нома 
берилди.

Гувохнома берилган сана: 28-06-2021 йил 

Гуво*;нома раками: КЛЭ-00148

Солик, туловчининг идентификация раками (СТИР): 307049716

Юридик шахснинг почта манзили: Бухоро вилояти BUXORO SHAHAR CHO'LPON KO'CHASI 59-UY 

Гувохнома беш йил муддатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар ОДахкамасиникг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон 
карори билан тасдикланган Узбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат 
хизматлари портали тугрисидаги низомга мувофик, шакллантирилган электрон 
хужжатнинг нусхаси хисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида курсатилган 
маълумотлар тугрилигини текшириш учун repo.gov.uz веб-сайтига утинг ва 
электрон хужжатнинг ноёб ракамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR- 
кодни сканер килинг. Диккат! Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 
728-сон карорига мувофик электрон хужжатлардаги маълумотлар конуний 
хисобланади. Давлат органларига Ягона’ порталда шакллантирилган электрон 
хужжатларнинг нусхаларини кабул кдлишни рад этишлари катьиян такикланган.
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
министерство строительства 

Архитектурно-проектная организация

« ООО "BIM-PROJECT"»
Лицензия № АЛ-000532 от 03.02.2020 г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩЕЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

И СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОРАКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

На сумму -  260619,166 тыс. сум без учета НДС 
В текущих ценах 2022 года.

КНИГА 1.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах, ведомость 

потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость.

Директор: «ООО ’’BIM-PROJECT» 

Инженер сметчик:

Б. Адизов. 

М.Муртазоев

Г. Бухара -2022 год



I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

" ?

В соответствии с письмом заказа № ___от .2022 г. на составление сметной
документации, проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах

ПО ОБЪЕКТУ; ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА И СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОРАКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют 2208,88620 чел/час.

Расчет заработной платы принят по Каталогу текущих цен... за IV квартал 2021 года - 
17766,3 «ум/час без учета начисление на социальное страхование по Бухарской области.

Цены на строительные материалы и материальные ресурсы приняты по каталогу текущих цен 
за IV квартал 2021 года.утвержденного Гос комстата Р.Уз. и протокол согласования цен.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам по 
прогнозным ценам ЦЭРиЦКС на 01.01 2020г.

Сметной документация составлено согласно уточненного ведомость объем работы согласно между 
заказчикам
Прочие затраты Подрядчика (Пп) определены в пределах 20 % от суммы прямых затрат согласно 
письмо заказчика

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п. 1 
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 
«Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет 
государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в 
строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен 
из-за короткого строка строительства.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

ПО ОБЪЕКТУ': ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ С АНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
U СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОРАКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ Б УХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Г
определилась в сумме 299712,041 тыс.сум 

(Двести девяносто девять миллионов семьсот двенадцать тысяч сорок один) сум с учетом НДС и
носит рекомендательный характер.
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Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
И СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОРАКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

" 1

Л*
п.п. Наименование затрат

Стоимость 
в текущих ценах 

(тыс. сум)

1 1 Основная заработная плата рабочих-строителей 39243,735
Отчисление на социальное страхование 4709,248

2 Эксплуатация машин и механизмов 13706,501

3 Строительные материалы, изделия и конструкции 
с учетом транспортных услуг (5%)

158267,687

4 Оборудование с учетом транспортных услуг 675,240
Итого: 216602,411

5 Прочие затраты подрядчика (20%) 43185,434
6 Затраты на страхования объекта 831,321

Итого стоимость без металлоконструкция без учета НДС 260619,166
Итого стоимость в договорных текущих ценах с учетом НДС 299712,041



Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА И СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КОРАКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ БУХАРСКОЙ

ОБЛАСТИ
1

*
В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 

261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за 
счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному 
методу.

♦
Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, 

прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа 
■ з сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

Сзп = Траб х Сч х Ксс,
где:

Траб — трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч -  среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя 
из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей;

Ксс -  коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

Сч = Змс : Ф,

Расчет заработной платы принят по Каталогу текущих цен... за IV квартал 2021 года - 17766,3 сум/час без 
>'»ет* начисление на социальное страхование по Бухарской области.

Трудозатраты по ресурсной смете -  Траб = 2208,88620 чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:
Сзп = 2208,88620 х 17766,30 : 1000 =39243,735 тыс. сум

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы,
39243,7350 х 12 : 100 = 4709,2482 тыс. сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное 
страхование составила - 39243,7350 + 4709,24820 = 43952,983 тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства 
«гьежта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

:рез несложившейся по мониторингу "Центра.." Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего
машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,
где:
ЭМ — объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр -  текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:
Количество маш/часов по ресурсной смете:



эм - маш/час (расчет № 1).

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих 
ценах - Сэм = 13706,5014470 тыс.сум (расчет № I).

111. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

%
Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно 

ресурсных смет, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республики Узбекистан, по формуле:

См = См1 + См2 + СмЗ+ ...+ Смп, ,
где:

См1, См2, СмЗ, Смп -  стоимость отдельных видов строительных материалов, 
изделий и конструкций: Смп = N х Цср,

где:
N -  количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для 

строительства объекта;

Цср -  средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом 
транспортных услуг составляет: 158267,6874852270 тыс.сум (расчет №2).

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг и налоговых начислений 
составляет: 675,240 тыс.сум (расчет Л'<? 3).

I — IV. Структура прямых затрат

Jfe
LB

Наименование затрат
Стоимость в 

текущих ценах 
(тыс.сум)

Структура
в%

1
Основная заработная плата рабочих-строителей 39243,735 18,12

Отчисление на социальное страхование 4709,248 2,17
n Эксплуатация машин и механизмов 13706,501 6,33

3
Строительные материалы, изделия и конструкции с 

учетом траспортных услуг
158267,687 73,07

4 Оборудование 675,240 0,31
Итого: 216602,411 100,0

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

Пп - 215927,171 х 20 100 = 43185,4342 тыс.сум
Итого: 216602,411 + 43185,434 = 259787,8450 тыс.сум



VI. Страхование строительных рисков
/

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет 
государственных; средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от 
страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

Ср 259787,845 х 0,8 х 0,004 831,321 тыс.сум

Всего стоимость в текущих ценах без учета НДС:

Итого: 259787,845 + 831,321 260619,166 тыс.сум

Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС:

ц 260619,166 х 1,15 299712,041 тыс.сум




