

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO`G`RISIDA HUQUQIY XULOSA**

1.Loyihaning turi: SHARTNOMA

JE20375650

2.Loyihaning nomi: Yangiyer shahar Obodonlashtirish boshqarmasi hamda OOO «**OYBEK MAX KREDO MIKRO**» o`rtasida asfalt yokkizish ishlarini bajarish yuzasidan tuzilgan shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma`lumot:

Shartnoma loyihasi Yangiyer shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o`tkazish uchun 2022 yil 05 mayda kiritilgan.

XULOSA: Shartnoma loyihasi O`zbekiston Respublikasining 29.08.1998 yildagi “Xojalik yurituvchi sub`ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to`g`risida”gi Qonuning 10-14, 24-35-moddalari, O`zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 353-366-moddalari, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.09.2018 yildagi “O`zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to`g`risida”gi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari togrisida”gi PQ-3953-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat buyurtmachilari tomonidan to`g`ridan-to`g`ri shartnomalar bo`yicha xarid qilinadigan (ishlar, xizmatlar) RO`YXATI” talablari asosida ishlab chiqilgan va uni imzolash maqsadga muvofiq.

**Yangiyer shahar
Yuridik xizmat ko`rsatish
markazi bosh
yuriskonsul`tiD.Xayitaliyev**

2022 yil 06 may



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 76519 на приобретение Янгиер шаҳри бўйича 2021 йилда жамоатчлик фикри асосида Янгиер шахар Темур Малик МФЙ А-Сектор Чинабод кучасига асфалт ёткизиш (1300300025 №006-33742)

Способ проведения электронный

Дата 05.05.2022

Время рассмотрения 05.05.2022 17:48

Конкурсная комиссия Янгиер шахар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Председатель комиссии | MUSTAFAQULOV ALISHER MURTAZAQULOVICH | Председател | Член комиссии |
| Секретарь комиссии | DJURAYEV SHAVKAT XUDOYBERDIYEVICH | Секретар | Секретар комиссии |
| Член комиссии | Нуралиев Одил | Секретар | Янгиер Ободонлаштириш бошкармаси11 |
| Член комиссии | RADJABOV KODIRKUL BOBOYEVICH | Предцедатель комиссии | Предцедатель комиссии |
| Член комиссии | HO'JABEKOV MAXMUD ESHMURZAYEVICH | Член комиссии | Член комиссии |
| Член комиссии | KULDOSHEV NARZULLO XABIBULLAYEVICH | Мухандис | ЯнгиерОбодонлаштириш бошкармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.05.2022 года № лота 76519.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Асфальт |
|--------------------------------------|---|
| Подробное описание | Янгиер шаҳри бўйича 2021 йилда жамоатчлик фикри асосида Янгиер шахар Темур Малик МФЙ А-Сектор Чинабод кучасига асфалт ёткизиш (1300300025 №006-33742) |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 41 837 533.00 |
| Стартовая сумма | 41 837 533.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Смета хужжатларидағи талабларни тулик бажариш

Тип: Текстовое значение

Описание: ишларни белгиланган муддатда бажариш тўғрисида кафолат

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО ОУВЕК MAX KREDO MIKRO | 25 | 10 | 25 | Экспертная | | |
| "PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 25 | 10 | 21 | Экспертная | | |
| Резтехметсервис МЧК | 25 | 11 | 12 | Экспертная | | |

Критерий №2 Қарздорлик мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарувчининг солиқдан қарздор эмаслиги

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО ОУВЕК MAX KREDO MIKRO | 25 | 10 | 25 | Экспертная | | |
| "PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 25 | 10 | 21 | Экспертная | | |
| Резтехметсервис МЧК | 25 | 11 | 11 | Экспертная | | |

Критерий №3 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг З йил фаолият юритганлиги ва раҳбарларнинг узгармаганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО ОУВЕК MAX KREDO MIKRO | 25 | 10 | 25 | Экспертная | | |
| "PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 25 | 10 | 24 | Экспертная | | |
| Резтехметсервис МЧК | 25 | 11 | 14 | Экспертная | | |

Критерий №4 Олдин бажарган ишлари тўғрисида ва ишлаб чиқаришга керакли буладиган асосий воситалар тугрисида хужжат

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдин бажарган ишлари тўғрисида хужжат тақдим этилади

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО ОУВЕК MAX KREDO MIKRO | 25 | 10 | 24 | Экспертная | | |
| "PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 25 | 10 | 23 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Резтехметсервис МЧЖ | 25 | 11 | 5 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Резтехметсервис МЧЖ | 41 837 533.00 | 41 837 533.00 | 05.05.2022 08:39:20 | |
| ООО ОYBEK MAX KREDO MIKRO | 41 837 533.00 | 41 037 533.00 | 29.04.2022 17:34:07 | 29.85 |
| "PMK-128" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 41 837 533.00 | 40 837 533.00 | 29.04.2022 17:43:26 | 30.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Резтехметсервис МЧЖ | 29.4 | | 29.4 |
| ООО ОYBEK MAX KREDO MIKRO | 69.3 | 29.85 | 99.15 |
| "PMK-128" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 62.3 | 30 | 92.3 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 76519 от 05.05.2022 года на приобретение Янгиер шаҳри бўйича 2021 йилда жамоатчлик фикри асосида Янгиер шахар Темур Малик МФЙ А-Сектор Чинабод кучасига асфалт ётказиши (1300300025 №006-33742) определила победителем:

ООО ОYBEK MAX KREDO MIKRO
308267104

и резервный исполнитель: "PMK-128" mas`uliyati cheklangan jamiyati (200323462)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | RADJABOV KODIRKUL BOBOYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | HO'JABEKOV MAXMUD ESHMURZAYEVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | MUSTAFAQULOV ALISHER MURTAZAQULOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | KULDOSHEV NARZULLO XABIBULLAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ШАРТНОМА №JE 20375650

“5” май 2022 йил.

Янгиер шахри.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Янгиер шахар Ободонлаштириш бошкармаси Низоми асосида иш кўрувчи директор А.Мустафакулов бир томондан, матнда кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган ООО «ОУВЕК MAX KREDO MIKRO» Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари О.Шойзоков иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1.“Пудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Сирдарё вилояти Янгиер шахар Т.Малик МФЙ А Сектор Чинабод кучасига асфальт ёткизиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Пудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 07 апрел кунги танловда (**ЛОТ рақами №22110012076519**) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар киймати (ҚҚС ва барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **41 037 533** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдикланиб молиялаштирладиган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Фазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” маҳсус хисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “Пудратчи”нинг хисоб ракамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган кисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” маҳсус хисобига туширилганидан сўнг, “Пудратчи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “Пудратчи” томонидан иш тўлиқ бажарип топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига кадар “Буюртмачи” гатопширилиши шарт хисобланади. Курсатилган муддатда “Пудратчи” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “Буюртмачи” томонидан молиялаштирилиш масаласи кайта куриб чикилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҶУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган май-июн ойларда ишларни кўрсатилган муддатларда бажарип топширади.

3.2. Барча ишларни тасдикланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнингижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва хисоб варак фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкий жавоб беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “Буюртмачи” “Пудратчи” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга кўймайди.

3.4. “Пудратчи” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараённида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” тегишли тузатишларни ўз хисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “Буюртмачи”нинг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” курилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. “Пудратчи” дафтари (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг хуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш хажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш хажмлари ва харажатлари смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иктисад қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш хажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган холда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур холларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиқкан холда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хуносаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш хажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл кўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш хамжлари тегишли ўзгаришилар (корректировка) киритилган холда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета хужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий хужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла хажмда хисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг хуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган холда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш хуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объекти ўз вактида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечикирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,4 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняning суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вактида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаси, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш хукукига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вактида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечикирилган кун учун кечикирилган тўлов суммасининг 0,4 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечикирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган заарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада қўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тўғрисида”ги Конунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиди бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва бу холатлар шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Конун хужжатларида белгиланган тартибда қўриб чиқлади.

5.2 “Пудратчи” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “Пудратчи” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор холатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келищувига мувофик ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиқсан тақдирда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Конун хужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараройкисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Фазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31декабргача амал қиласди.

7.2. Объектнинг жорий таъмиrlаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг маҳсус хисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта қўриб чиқлади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусҳаси ҳам хукукий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БЮОРТМАЧИ”

Янгиер шахар Ободонлаштириш
бошкармаси
Янгиер ш. Яшил, худуд.
Тел/факс: 67-350-23-11
ш/х: 401722860244137045201-10000
СТИР: 206946632

Директор



А.Мустафакулов

“ПУДРАТЧИ”

ООО «ОУВЕК MAX KREDO MIKRO»
Сирдарё вилоят Гулистон шахар Тараккиёт
МФИ Узбекистон шох кучаси 17/24 уй
нр: 20208000705355329001
МФО: 00366
ИНН: 508267104



АТБ Сирдарё вилоят Микрокредит банк
Рахбар: О.Шойзоков

"7" 05 2022 йилдаги № ЖЕ 20375650
Шартномага 1- илова

БА ЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: "Ойбек МАХ кредо микро"МЧЖ

| № | Иш тури | Жами | Шундан | | Жами суммаси |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Май | Июн | |
| 1 | Асфальтлаш ишлари | 41 037 533 | 12 311 260 | 28 726 273 | 41 037 533 |
| | Жами | 41 037 533 | 41 037 533 | 41 037 533 | 41 037 533 |



"7" 05 2022 йилдаги № 1E20 375650
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилояти Янгиер шахар Т.Малик МФЙ Чинобод кучасини асфальтлаш ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

| № | Молиялаштириши шартлари | Жами | Шундан | | 2022 йил |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Май | Июн | |
| 1 | 30 % хажмидаги бунак | 12 311 260 | 12 311 260 | | 12 311 260 |
| | 70% хажмда жорий молиялаштириши | 28 726 273 | | 28 726 273 | 28 726 273 |
| 3 | Жами: | 41 037 533 | 41 037 533 | 41 037 533 | 41 037 533 |





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"OYBEK MAX KREDO MIKRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'ssatilgan holdagi to'liq nomi)

"OYBEK MAX KREDO MIKRO" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.03.2021

960915

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

308267104

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Navoiy shoh ko'chasi, 37-uy,

Guvochnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'lliq nomi):





Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси
Сирдарё вилояти Давлат солиқ бошкармаси
Гулистон шаҳар Давлат солиқ инспекцияси
120100. Гулистон ш.. тел. (8-367) 227-80-39

418408-сонли

МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс "**ОYBEK MAX KREDO MIKRO**" МСНJ Гулистон шаҳар давлат солиқ инспекциясида 308 267 104 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Гулистон шаҳар ДСИ да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **15.03.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ қўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСҚнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ маҗбуриятларини тўлиқ бажарилганини асосламайди.



Маълумотномада қўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.

12.04.2022

ОYBEK MAX KREDO MIKRO

mas'uliyati cheklangan jamiyati

Сирдарё вилояти. Гулистан шаҳри, Тараккиёт МФЙ, Ўзбекистон шоҳ кўнаси 17/24 уй. Тел: (+99898) 111-45-24; X/p 20208000705355329001
АТБ "Микрокредитбанк" Сирдарё вилоят филиали МФО 00366; ИНН: 308267104

2022 йил «12» apral
2-сонли

Гулистан ш.

КАФОЛАТ ХАТИ

«ОYBEK MAX KREDO MIKRO» МЧЖ Янгиер шахар Т.Малий МФЙ Чинобод Кучаси асфальт ёткизиш ишларини уз вактида сифатли бажаришини кафолатлайди.





Yangier shahar Yashil zona
2022 йил « 24 » 04

№ 88

Янгиер шахар Яшил худуд

Yangiyer shahar Obodonlashtitish boshqarmasi Yangier shahar T.Malik MFY
Chinobod kuchasini asfaltlash uchun

TEXNIK TOPShIRIQ

| № | Bo'lim | Bo'limlar bo'yicha tushuntirishlar |
|----|--|--|
| 1 | Xaridor | Yangiyer shahar Obodonlashtitish boshqarmasi |
| 2 | Etender tanlovida ishtirok taklif mavzusini tanlash | Yangier shahar T.Malik MFY Chinobod kuchasini asfaltlash |
| 3 | Etender tanlovida ishtirok taklif mavzusini tanlash | № 8 |
| 4 | Buyurtmachining manzili va aloqalari | Yangier sh Yaashil xudud |
| 5 | Aloqa qiluvchi shaxs | Tanlovda ishtirok etuvchilar |
| 6 | Etender tanlovida ishtirok taklif mavzusini tanlash | Etender.uzex.uz |
| 7 | Ishtirokchilarning eng yaxshi taklifni tanlashda ishtirok etishga ruxsat beriladi | Yuridik shaxslar birlashmalarining (konsersiumlarining) tanlovida ishtirok etilishiga yo'l qo'yilmaydi |
| 8 | Litsenziyalanmagan ish turlari | Litsenziya talab etiladigan ekspert xulosasi texnik ma'lumotlar varaqlarining reestr nusxalari |
| 9 | Ishtirokchilarning tushuntirishlar uchun ariza berish muddati Tanlovda taklifni tanlash | Taklifni topshirishning oxirgi muddatidan 10 kun oldin |
| 10 | Taklifning amal qilish muddati | Tender takliflari berilgan kundan boshlab kamida 10 kun |
| 11 | Takliflarni qabul qilish | Takliflar veb-saytda e'lon qilingan kundan boshlab qabul qilinadi |
| 12 | Elektron tanlovni tanlash va takliflarni ochish amalga oshiriladi | Elektron |
| 13 | Taklifni baholash muddati | Taklifni baholash muddati takliflarni qabul qilish tugagan kundan boshlab 3 kundan oshmaydi |

| | | |
|----|--|---|
| 14 | Shartnomaning bajarilishini ta'minlash muddati | Tanlov natijalariga ko'ra aniqlangan ish qiymatining 3% |
| 15 | Mijoz chegarasi narxi | 41 837 533 |
| 16 | Raqobat tili | O'zbek |
| 17 | Moliyalashtirish manbai | Budget |
| 18 | Shartnomma valyutasi | so'm |

Bajariladigan ishlar: Yangiyer shahar Obodonlashtitish boshqarmasi Yangier shahar T.Malik MFY Chinobod kuchasini asfaltlash ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida va sifatli bajarish shart.

Yangiyer shahar Obodonlashtitish
boshqarmasi boshligi

A.Mustafaqulov



Yangier shahar Yashil zona
 2022 йил «01» 04

№ 88

Янгиер шахар Яшил худуд

TEXNIK XUJJATLAR

| | |
|--|-----------------|
| 1. Затраты на основную заработную плату | 5020504 сум |
| 2. Затраты на машины и механизмы | 2928627 сум |
| 3. Затраты на материалы | 21546330 сум |
| 4. Затраты на транспорт 5% | 2091877 сум |
| 5. Затраты на кабельно-провод.продукцию 1,5% | 627562 сум |
| 6. Затраты на оборудование с учетом тран-та 2% | 836751 сум |
| 7. Прочие затраты и расходы подрядчика | 2510252 сум |
| 8. НДС 15% | 6275630 сум |
| Жами | 41837533 |

Yangier shahar Obodonlashtitish
 boshqarmasi boshligi

A.Mustafaqulov