

# “ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти ҳокимлиги  
Ягона буюртмачи инжиниринг  
компанияси директори



Д. Матмусаев.

2022 йил “ ”

## ТЕХНИК ТОНШИРИҚ:

Поп тумани “Миришкор” МФЙ ҳудуда “Янги Ўзбекистон” массивида янги 360 ўринли МТТни қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш

Т/р	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Бажарувчи
1	Объектнинг номи.	Поп тумани “Миришкор” МФЙ ҳудуда “Янги Ўзбекистон” массивида янги 360 ўринли МТТни қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш
2	Объектнинг жойлашган жойи.	Поп тумани “Миришкор” МФЙ ҳудуда “Янги Ўзбекистон” массивида
3	Асос.	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасинининг Раёсати мажлисининг 2022. 15.04 №54 баёни Наманган вилоят қурилиш бош бошқармаси томонидан берилган АРТ.
4	Буюртмачи	Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси
5	Буюртмачи манзили	Наманган шаҳар, А. Темур кўчаси, 105-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Поп тумани “Миришкор” МФЙ ҳудуда “Янги Ўзбекистон” массивида янги 360 ўринли МТТни қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди ҳужжатлари билан бирга)
7	Харид режа жадвали	2022 у. 2-квартал
8	Танлов ўтказиш ойн	май
9	Танловнинг энг юқори қиймати (ҚҚС) билан.	406 000 000 сум НДС билан.
10	Молиялаштириш манбаи.	Бюджет
11	Маҳсулот ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли.	Наманган шаҳар, А. Темур кўчаси, 105-уй
12	Маҳсулот ва хизматларни бажариш муддати	24 кун
13	Тақлифларни тақдим қилиш муддати тақлифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунда кўрсатилган тартибга асосан
14	Тақлифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)