

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев
2022 йил

ШАХРИХОН ТУМАНИ ЁНБОШ ДЎРМОН МФЙДА 7 КМ СУВ ТАРМОҒИ ҚУРИШ
ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЪЁМКА) ВА ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТИНИ
ИШЛАШ ВА ЭКСПЕТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

Андижон-2022 йил

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш лойиҳа олди (АПЗ, съёмка) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 28000000 сўм.
Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиҳ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН

ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи **Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш лойиха олди (АПЗ, съёмка) ва лойиха-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **28000000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга руҳсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алохида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириши манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманин VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида муурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер ҳужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган ҳужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа ҳужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва ҳужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертанга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер ҳужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда

аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нархини аниқлашда оралик суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНING АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

XIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

XIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

XV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

XVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

XVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса;
- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;

- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Шаҳрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сьёмка) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 280000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредатция қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-

		<p>сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 28000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 90 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИҲ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>

19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловигача фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{P2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

P2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(P1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

P1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
Х		Х	Х	Х
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	Х			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	Х			
Жами	Х			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандилиши ва фискалий ишлар топилиши йили	Давлат қўриқчилиги объектлари	Объектнинг умумий қиймати (параметрлар асосида) жумладан, бурғуларчи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (қайта хабарланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуларчи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (қайта хабарланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуларчи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объектнинг қиймати (қайта хабарланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуларчи бонус харажатлари	2022 йил учун капитал қўйишлар - дивиденд				2022 йилда фискалий ишлар топирилган				Телар (телефон)лар таъмирлаш бўйича бандилиши ривожини таъминлаш	Қурилиш олдига таъминот		
								Жами капитал қўйишлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Муддат/ қўйиш	Асосий фонд суммаси	01.01.22 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (қайта хабарланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуларчи бонус харажатлари	01.01.23 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (қайта хабарланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуларчи бонус харажатлари			Экспортга қўйиш ривожини таъминлаш	№
1	Жами капитал қўйишлар			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30										
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлак қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00		2,00	2,00							“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифеқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлак реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,0000	123,50		11,50	1,50							“Жаҳат халта қуришчи раҳимов” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95		22,05	2,00							“Фидоний халқор савибали” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним қўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,0000	458,20		41,80	5,00							“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,0000	498,00		5,00	5,00							Протонли №276/1.2.3.0т 24.12.2020г “Алабёк юнон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00		15,00	1,00							“Воял қилган қўриқчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70		1,30	1,30							“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00		1,00	1,00							“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғи тумани Қўриқбоши МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,0000	70,00										“Амр-хан халқаро грант строи” МЧЖ
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00		1,00	1,00							“Қўриқчи алавоз” МЧЖ
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00		1,00	1,00							“Мастер строи град” МЧЖ

№	Объект/тип объекта на учете	Курсная стоимость на дату оценки	Ликвидационная стоимость	Объемы имущества	01.01.22 г. - стоимость имущества	04.01.22 г. - стоимость имущества	01.01.22 г. - стоимость имущества	2022 г. - стоимость имущества		2022 г. - стоимость имущества		01.01.23 г. - стоимость имущества	04.01.23 г. - стоимость имущества	Экспертная оценка рыночной стоимости	Текст отчета	Классификация	
								Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство						
2022 г. - стоимость имущества																	
Итого																	
12	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДЕРЕБУЙИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00					371.79	3-2019/127(50)-Э-2019/127(56)-Э-2019/127(58)Э-31.01.19	08/17.107, 20/19.127(56)-Э-23.04.19	"Альфа бунёдкорлик" МЧЖ
13	ИЗБОСАН ТУМАНИ БИРАШТАН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20					906.01	3-2019/662, 2019/662Э-26.07.19	08/17.194, 03.08.2019	"Девсан индустри" МЧЖ
14	ИЗБОСАН ТУМАНИ ЯНГИБЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ВА ТАРОМҚ ТОРТИШ	2019-2022	1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27					379.24	3-2019/1131, 06.12.19	№ 24, 20.12.2019	"Сидат гродис" МЧЖ
15	МАРЖАВАТ ТУМАНИ ЭРИШ, ФОРДУР ГУЛОМ, ОЎБОК, БАҲАЖАТ МФЙЛАРИ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ТОРТИШ	2019-2022	1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00					3.628.14	3-2019/827, 2019/827Э-29.08.19	№ 23/1.2, 21.12.2019	"Босний колдурчи" МЧЖ
16	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ КЎШКЎРПЕК МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1319.714	1319.71	580.93	616.93	125.0000	121.00					491.93	3-2019/827, 2019/827Э-29.08.19	08/17.194, 05.08.2019	"Саноат уювчи" ш.к
17	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ МУСТАҲЖАМ МФЙ МАДРАРИ КУЧАСИДАГИ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22					106.11	3-2019/954(13), 31.10.19	№ 22, 16.12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
18	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ КАЙИР МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29					310.83	3-2019/954(12), 31.10.19	№ 22, 16.12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
19	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ ТОШКОРОН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00					662.85	3-2019/954(1), 31.10.19	№ 22, 16.12.2019	"Сохибдорон бунёдкорлик" МЧЖ
20	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ БЎСОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00					352.79	3-2019/127(105), 3-2019/127(105)1, 3-2019/127(105)2, 31.01.19	08/17.107, 25.04.19	"Оздин транс сервис" МЧЖ
21	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ БАЙНАМИНАТ МФЙЛА СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20					39.65	№ 24/1.31, 12.11.2021й	№ 27/1.2, 27.11.2021й	"Босний чега бунёдкорлик" МЧЖ
22	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ КАЖАР МФЙЛА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ	2021-2022	2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50					59.80	№ 20/76/22077, 20.10.2021й	№ 54/1.2, 09.11.2021й	"Босний капитал кервизи" МЧЖ
23	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДАМИНОБИЧЕН МФЙ НАНИНХОН КУЧАСИ 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА 0,7 КВ СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00					137.45	№ 23/70, 05.11.2021й	№ 66/1.2, 18.11.2021й	"Девсан индустри" МЧЖ
24	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ АИРОНИИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ТАРОМҚ ТОРТИШ ВА РЕЗЕРВУАР КУРИШ	2019-2022	8.4	1611.26	1611.26	736.80	779.20	100.0000	99.00					679.20	3-2019/127(100), 31.01.19	08/17.107, 25.04.19	"Юкэлит биоморфари" МЧЖ
25	ЖАЛАЛСУЛУК ТУМАНИ ДУНКИШЛОК МФЙЛА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ КУРИШ	2021-2022	1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00					85.74	№ 22/082, 20.10.2021й	30/1.2, 29.10.2021й	ООО "Политесин сифат сано" МЧЖ
26	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯККАТУТ МФЙ ХУДАИДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00					109.87	№ 30/52, 24.09.2021й	31/1.2, 02.10.2021й	ООО "Политесин сифат сано" МЧЖ
27	ШАРХИХОН ТУМАНИ СУЗОК МФЙ ХУДАИДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00					134.64	3-2020/07(13), 18.05.2020й	18/1.2, 07.06.2021й	"Икхос-шаҳри Шархихон кўрinishи" МЧЖ
28	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯНГИ МАКАДА МФЙ ХУДАИДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ ВА МАВЖУД СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ	2021-2022	1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00					70.58	№ 20/550, 24.09.2021й	49/1.2, 28.10.2021й	"Мансоби саноат сано" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўнгги асосий қиймат)	01.01.22 й. қолган ва янги янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўнгги асосий қиймат)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (сўнгги асосий қиймат)	Жами қийматли қўйилмавлар	2022 йил ўчи қийматли қўйилмавлар аниқланиши		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. қолган янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўнгги асосий қиймат)	01.01.23 й. қолган янги ўтувчи объектнинг қиймати (сўнгги асосий қиймат)	Экспертиза ҳисобини янги равишда баҳолаш	Текшер (таърих) ва баҳолаш равиши	Куршилган бўлмаган объектлар номи
									Куршилган қиймати	Жами қийматли қўйилмавлар	Иду жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриши	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонқилш МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриши	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулироғ МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиши	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	298,93	№2019/960(38)	№24 20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриши	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	231,67	№2020/51(4)	10-2020 21.11.2020 й	"Турон тоғли юрт" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриши	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	516,73	№2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019 й	"Турон тоғли юрт" Х/К	
35	Балиқчи тумани Мумтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	158,47	№2019/66(53)3-2019/66(53)1	10-2020 21.11.2020 й	"Турон тоғли юрт" Х/К	
36	Изобосан тумани Зарбдор, Ўрди Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	130,19	№2019/72(4)Т-31.04.2019 й	08/08/17-107 25.04.2019 й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ	
37	Андижон шахар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	580,82	№2019/960(4)12 от 31.01.2019 й	08/17-241 от 27.12.19 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Кабирногузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриши	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	377,18	№2019/127(4)1-31.01.2019 й	№08/17-107 25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	54,55	№20542 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулбўй МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	85,42	№20537 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
41	Изобосан тумани Бештарақ МФЙ Беҳоз ва Эски қилшқоқ қўчаларида сув тармоғини тортиши ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	231,97	№23381	65/1.2.3-2021 18.11.2021 й	"Дўса икдор" МЧЖ	
	5% Кредитор қарадорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77										
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00								
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00													
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудук қуриши	2022						29,0000	29,00								
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						58,0000	58,00								
								35,0000	35,00								

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги тошириш ва янги	Давлат қўшниги иши	Объектнинг умумий қиймати (муратба асосида) жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатида янги янги ўтувчи объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатида янги ўтувчи объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар эмитенти		2022 йилда фискалланган топширилган		01.01.23 й. ҳолатида янги ўтувчи объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатида янги ўтувчи объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	Эмартга қўйсқан рақам ва сана	Тендер (тақозол) натижаси бўйича белгила рақам ва сана	Қўйилган пулдан таъминот номи
							2022 йил учун капитал қўйималар эмитенти		2022 йилда фискалланган топширилган						
							Жами капитал қўйималар	Қўйилган капитал қўйималар	Муддат/Сўнат	Асосий фонд суммаси					
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		12,0000	12,00										"Турон тоғли йурт" х/к
6	Балиқчи тумани Арғова мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш	2022		42,0000	42,00										"Турон тоғли йурт" х/к
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		42,0000	42,00										"Турон тоғли йурт" х/к
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		34,0000	34,00										"Турон тоғли йурт" х/к
9	Жалавудж тумани Ҳакикат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш	2022		27,0000	27,00										"Турон тоғли йурт" х/к
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қудуқи қуриш	2022		21,0000	21,00										"Турон тоғли йурт" х/к
11	Марҳамат тумани Бобохўросон мфй ичимлик сув қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022		32,0000	32,00										"Турон тоғли йурт" х/к
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		36,0000	36,00										"Саховат уювчи" МЧЖ
13	Олтинқул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		29,0000	29,00										"Саховат уювчи" МЧЖ
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00										"Саховат уювчи" МЧЖ
15	Олтинқул тумани Утунқўла мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00										"Турон тоғли йурт" х/к
16	Олтинқул тумани Ўрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		46,0000	46,00										"Саховат уювчи" МЧЖ
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		29,0000	29,00										"Турон тоғли йурт" х/к
18	Шарҳон тумани Тулкин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		39,0000	39,00										"Турон тоғли йурт" х/к
19	Шарҳон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		32,0000	32,00										"Турон тоғли йурт" х/к
20	Шарҳон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		61,0000	61,00										"Турон тоғли йурт" х/к
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуқда ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуқни реконструкция қилиш	2022		30,6000	30,60										"Мақолат инвест" МЧЖ
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда			60,6000	60,60										

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейфа ҳисобдан бўлган) қиймати жумладан бурғунчи бошқа харажатлари ()	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиявийлиги ш қиймати жумладан бурғунчи бошқа харажатлари	2022 йилда ушун қиймати қўйилмайдиганлиги			2022 йилда фискалнинг таъсирчанлиги			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейфа ҳисобдан бўлган) қиймати жумладан бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейфа ҳисобдан бўлган) қиймати жумладан бурғунчи бошқа харажатлари	Энергия сарфисини ривожлантириш ва саноат	Ташқи (табиғий) ресурсларнинг бўлиб қолган қиймати ривожлантириш ва саноат	Қўрилган қўрилган таъмирланган объектларнинг қиймати
								Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Қўрилган қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати	Жами қиймати					
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қўлуг ва мавжуд сув қўлугни реконструкция қилиш	2022																Мажбурий янгиликлар МЧЖ
23	Бўғоқбоши тумани Павлов МФИ хўлудда сув тармоғи тортиш ва сув қўлуги қилиш	2022																"ЕКО-С" МЧЖ
24	Бўғоқбоши тумани Зарғалдоқ МФИ хўлудда сув тармоғи тортиш ва сув қўлуги қилиш	2022																"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қўриш ва тармоқ тортиш	2022																"Мак-строй сити" МЧЖ
26	Бўғоқбоши тумани Қўрғанин МФИ ичимлик суви тармоғини қўриш ва қўлуг қилиш	2022																"Ушбўлиқ" МЧЖ
27	Бўғоқбоши тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қўриш ва қўлуг қилиш	2022																"Ушбўлиқ" МЧЖ
28	Сарбон қўчалари хўлудда 0.25 км қанализация тармоғи қилиш	2022																"Орзу умид алоқа" МЧЖ
29	С.Алпуров массиви хўлудда 0.31 км қанализация тармоғи қилиш	2022																"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	С.Алпуров массиви Фаровон қўчаси хўлудда 0.25 км қанализация тармоғи қилиш	2022																"Орзу умид алоқа" МЧЖ
1	Ичимлик суви тармоғи қилиш	2022																
2	Ичимлик суви тармоғи қилиш	2022																
3	Ичимлик суви тармоғи қилиш	2022																
4	Ичимлик суви тармоғи қилиш	2022																
5	Ичимлик суви тармоғи қилиш	2022																
6	Ичимлик суви тармоғи қилиш	2022																
7	Ичимлик суви тармоғи қилиш	2022																
9	Ичимлик суви тармоғи қилиш	2022																
10	Ичимлик суви тармоғи қилиш	2022																
11	Ичимлик суви тармоғи қилиш	2022																
12	Ичимлик суви тармоғи қилиш	2022																

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли бўлиши ва на фойдаланиш тили	Дўноқка қўрилган шифт	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жўрталган бўлиши ва харжаглари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объект қиймати, жўрталган бўлиши ва харжаглари	01.01.23 й. ҳолатига янгиликлар ўзгаришлари	01.01.23 й. ҳолатига янгиликлар ўзгаришлари (қиймат) соҳибдор билан шартнома асосида жўрталган бўлиши ва харжаглари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш шартлари жўрталган бўлиши ва харжаглари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлиши ва рақамли ва санлиқ	Курчалли объект тизимлари					
									Жами капитал қўйималар	Курчалли - молиялаштириш шартлари	Жами капитал қўйималар	Жами капитал қўйималар	Жами капитал қўйималар	Жами капитал қўйималар	Жами капитал қўйималар	Жами капитал қўйималар			Жами капитал қўйималар	Жами капитал қўйималар	Жами капитал қўйималар	Жами капитал қўйималар	Жами капитал қўйималар
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022							42,0000	36,60	5,40							по тендер					
14	Андижон шаҳар Ёрилган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022						19,0000	14,50	4,50								по тендер					
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи Мевазор қўчасидан ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022						40,0000	34,90	5,10								по тендер					
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022						40,0000	35,60	4,40								по тендер					
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи Ёрилган қўчасидан ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022						40,0000	34,90	5,10								по тендер					
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙи Хўзмағ ўйлари сув тармоғини реконструкция қилиш	2022						44,0000	35,60	8,40	0,50							по тендер					
19	Андижон шаҳар Жўш МФЙи Ёрилган қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022						16,0000	10,90	5,10								по тендер					
20	Андижон шаҳар Ҳўстим МФЙи худудидан ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулук реконструкция	2022						76,0000	37,95	38,05	4,00							по тендер					
21	Андижон шаҳар Ҳўстим МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулук реконструкция	2022						74,0000	47,10	26,90	2,50							по тендер					
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулук реконструкция	2022						41,0000	36,00	5,00								по тендер					
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулук реконструкция	2022						52,0000	33,10	18,90	0,50							по тендер					
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулук реконструкция	2022						25,0000	18,80	6,20								по тендер					
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув)	2022						132,0000	79,40	52,60	5,00							по тендер					
26	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи қуриш	2022						18,0000	10,39	7,61								по тендер					
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022						20,0000	10,90	9,10								по тендер					
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Оғам қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022						136,0000	117,50	18,50	1,00							по тендер					
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Ҳўстим бор, Форобий ва Т. Мирзаев қўчаларида	2022						63,0000	54,80	8,20	0,50							по тендер					
30	Андижон шаҳар Садла МФЙи 2,1 км сув тармоғи қуриш	2022						78,0000	62,80	15,20	1,00							по тендер					
31	Андижон шаҳар Илҳомлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022						42,0000	35,69	6,31								по тендер					
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Магкосилов қўчасидан ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022						32,0000	24,40	7,60								по тендер					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т.т.лар (таълим)лар илтижасига бўйича бонд ва рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи		
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бонд ва харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бонд ва харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бонд ва харajatлари)	шун жумладан		Муҳлат/ қўйилган	Асосий фойдаланиш			01.01.23 й. йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (бонд ва харajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бонд ва харajatлари)
									Жами қийматли қўйилмалар	Қурилиш - инчирлар						
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Ҳш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,70	6,30								по тендер		
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,66	6,34								по тендер		
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер		
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер		
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	95,97	24,03	2,25							по тендер		
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер		
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер		
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,0000	9,26	6,74								по тендер		
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		12,0000	6,20	5,80								по тендер		
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		30,0000	21,39	8,61								по тендер		
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		210,0000	150,50	99,50	6,00							по тендер		
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		72,0000	66,66	5,34								по тендер		
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер		
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер		
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		36,0000	27,39	8,61								по тендер		
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер		
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер		
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер		
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер		
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер		

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инпутно асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари (*)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. қолган бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик расми ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлган объектнинг баҳолаш расми ва санаси	Қўришни бўлар таъминот номи	
								Жами капитал қўйилмавлар	Қўришни - мўтажақ индустри	Жакоз	Бўроқчилик харажатлари		Муштар/қўриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қолган бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари				
											Жами	Жами								жўрталган, евалди харажатлари
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30		21,70	2,00							по тегиёр	
54	Бўлоқбоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қудуш	2022						196,0000	146,26		49,74	5,00								по тегиёр
55	Бўлоқбоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						220,0000	158,58		61,42	2,20								по тегиёр
56	Бўлоқбоши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30		21,70	2,70								по тегиёр
57	Бўлоқбоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27		42,73	4,00								по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96		31,04	3,00								по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						300,0000	250,26		49,74	5,00								по тегиёр
60	Бўстон тумани Ўрақ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022						140,0000	98,28		41,72	3,50								по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47		39,53	2,25								по тегиёр
62	Жалавудек тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00		42,00	4,00								по тегиёр
63	Жалавудек тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022						192,0000	151,00		41,00	4,00								по тегиёр
64	Жалавудек тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022						240,0000	199,00		41,00	3,00								по тегиёр
65	Жалавудек тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022						320,0000	274,00		46,00	5,00								по тегиёр
66	Жалавудек тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022						280,0000	264,50		15,50	1,50								по тегиёр
67	Жалавудек тумани Жанобод ва Кудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00		103,00	5,00								по тегиёр
68	Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00		51,00	4,00								по тегиёр
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбоғ ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00		11,00									по тегиёр
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00		40,00	3,00								по тегиёр
71	Кўрпонтга тумани Ўрдаш МФЙда 140,0000	2022						140,0000	106,60		33,40	3,00								по тегиёр
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00		15,00									по тегиёр

№	Объект/проект на мақаласы	Құрылыс басып-апару мақаласының атауы	Дәлелдемелердің саны	Объект/проекттің қысқартылған атауы (қысқартылған атау)	01.01.22 ж. қысқартылған атауының қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауының қысқартылған атауы	2022 жылғы қысқартылған атауының қысқартылған атауы				2022 жылғы қысқартылған атауының қысқартылған атауы		Ақпараттық фондының қысқартылған атауы	01.01.23 ж. қысқартылған атауының қысқартылған атауы	01.01.23 ж. қысқартылған атауының қысқартылған атауы	Эксперттің қысқартылған атауы	Тексеру (талқылау) жұмыстарының қысқартылған атауы	Құрылыс жұмыстарының қысқартылған атауы	
							Жалпы құны	Құрылыс жұмыстарының құны	Жалпы құны	Жалпы құны	Жалпы құны	Жалпы құны							Жалпы құны
74	Құрғоңтепа тұрманы Чорвадор МФИ-да 1-дәуір сұйық құрылыс және 2 км сұйық тармағы құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Чорвадор МФИ-да 1-дәуір сұйық құрылыс және 2 км сұйық тармағы құрылыс	180,0000	168,50	11,50	0,50											по тендер
75	Мархамат тұрманы Құрғоңтепа МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Құрғоңтепа МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	230,0000	147,00	73,00	4,00											по тендер
76	Мархамат тұрманы Навруз МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Навруз МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	90,0000	73,00	17,00	1,00											по тендер
77	Мархамат тұрманы Шұрыяшолоқ МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Шұрыяшолоқ МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	180,0000	123,20	56,80	3,00											по тендер
78	Мархамат тұрманы Шұрыяқар МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Шұрыяқар МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	280,0000	204,30	75,70	4,00											по тендер
79	Мархамат тұрманы Уәлиханов МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Уәлиханов МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	130,0000	117,60	12,40	1,00											по тендер
80	Мархамат тұрманы Гажапайов МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Гажапайов МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	212,0000	165,40	46,60	3,00											по тендер
81	Мархамат тұрманы Октепа МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Октепа МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	120,0000	86,50	33,50	3,00											по тендер
82	Мархамат тұрманы Құмақай МФИ Хұнарманд. Шолдик. Уәлиханов. Құмақай. Бардақет ва Олдинкұл	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Құмақай МФИ Хұнарманд. Шолдик. Уәлиханов. Құмақай. Бардақет ва Олдинкұл	90,0000	66,90	23,10	1,00											по тендер
83	Мархамат тұрманы Янгити чек МФИ Уәлиханов. Сардобон кучағарыда 3,4 км ичимдік сұйық тармағы құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Уәлиханов. Сардобон кучағарыда 3,4 км ичимдік сұйық тармағы құрылыс	56,0000	37,10	18,90	1,00											по тендер
84	Мархамат тұрманы Иттифок МФИ-да 0,85 км сұйық тармағы құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Иттифок МФИ-да 0,85 км сұйық тармағы құрылыс	18,0000	10,00	8,00												по тендер
85	Мархамат тұрманы Айроғаны МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Айроғаны МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	36,0000	27,80	8,20												по тендер
86	Мархамат тұрманы Құраманбек МФИ-да 1 км сұйық тармағы құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Құраманбек МФИ-да 1 км сұйық тармағы құрылыс	22,0000	13,50	8,50												по тендер
87	Мархамат тұрманы Алияжон МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Алияжон МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	7,0000	7,00	0,30												по тендер
88	Мархамат тұрманы Сароқ-1 МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Сароқ-1 МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	400,0000	303,50	96,50	5,00											по тендер
89	Мархамат тұрманы Чачоң-2 МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Чачоң-2 МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	52,0000	24,00	28,00												по тендер
90	Мархамат тұрманы Хұжа МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Хұжа МФИ ичимдік сұйық тармағы құрылыс және құрылыс	90,0000	71,00	19,00	1,00											по тендер
91	Мархамат тұрманы Янгити чек МФИ Уәлиханов. Хұралик кучағарыда 3,62 км	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Янгити чек МФИ Уәлиханов. Хұралик кучағарыда 3,62 км	200,0000	180,00	20,00	2,00											по тендер
92	Мархамат тұрманы Янгити чек МФИ Уәлиханов. Кучағарыда 0,4 км сұйық тармағы құрылыс	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Янгити чек МФИ Уәлиханов. Кучағарыда 0,4 км сұйық тармағы құрылыс	24,0000	16,00	8,00												по тендер
93	Мархамат тұрманы Топтик мейда 4 км ичимдік сұйық тармағы тортыш	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	Топтик мейда 4 км ичимдік сұйық тармағы тортыш	100,0000	48,00	52,00	1,00											по тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосида) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.22 й. қолган ашёнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати	01.01.22 й. қолган ашёнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати	2022 йилда ўзич қилинган қўшимчалар даражаси		2022 йилда фойдаланинган тўлиқ қиймати		01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати		01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати		Энергетика ҳужжатлари ривожини на санаси	Ташар (транш)лар илтифотини бўлиши ривожини санаси	Қурилиш натижаси		
									Жами қилинган қўшимчалар	Қурилиш - натижаси	Жами қилинган қўшимчалар	Жами қилинган қўшимчалар	Мўлат/ қўшимча	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати					
94	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши								185,0000	145,00	40,00	2,00								по текаёр	
95	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши								60,0000	33,20	26,80	0,50									по текаёр
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши								210,0000	147,00	63,00	3,00									по текаёр
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								210,0000	125,30	84,70	3,00									по текаёр
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								220,0000	135,30	84,70	3,00									по текаёр
99	Пахтабобол тумани Елгибоб МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши								120,0000	49,00	71,00	1,00									по текаёр
100	Пахтабобол тумани Пайноб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,6750	301,00	33,676	3,999									по текаёр
101	Пахтабобол тумани Гулоб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,2240	300,624	33,60	4,00									по текаёр
102	Пахтабобол тумани Гулдидёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши								12,0000	7,00	5,00										по текаёр
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								60,0000	27,00	33,00										по текаёр
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши								96,0000	42,00	54,00	1,00									по текаёр
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зафаробол қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								150,0000	116,60	33,40	2,00									по текаёр
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасига 2,6 км сув тармоғи қудуши								52,0000	37,00	15,00	1,00									по текаёр
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тодоши захрд.								210,0000	170,00	40,00	2,00									по текаёр
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00										по текаёр
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тодоши захрд								166,0000	126,00	40,00	2,00									по текаёр
110	Улутнор тумани Овулмат МФЙда Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00									по текаёр
111	Улутнор тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси								86,0000	86,00											по текаёр
112	Хужабобол тумани Саркамыш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00									по текаёр
113	Шадрихон тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи								100,0000	64,00	36,00										по текаёр

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш босқичи ва фаилдаш йили	Даромади қилиниши	Объектнинг умумий қиймати (назоратчи аҳолилик, аҳолилик, буржувачи бонис)	01.01.22 й. қиймати объект қилиниши (аҳолилик, аҳолилик, буржувачи бонис)	01.01.22 й. қиймати объект қилиниши (аҳолилик, аҳолилик, буржувачи бонис)	01.01.22 й. қиймати объект қилиниши (аҳолилик, аҳолилик, буржувачи бонис)	01.01.22 й. қиймати объект қилиниши (аҳолилик, аҳолилик, буржувачи бонис)	2022 йил учун қийматли қўйилмавлар: ливити				2022 йилда фойдаланишни таъминлаш		Текшер (таъминот) ва таъминот босқичи рақамлари	Қурилиш натижаси			
									Жами қийматли қўйилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами	Буржувачи бонис ҳаракатлари	Мусулт/ қўйилма			Аҳолилик фонд суммаси	01.01.23 й. қиймати объект қилиниши (аҳолилик, аҳолилик, буржувачи бонис)	01.01.23 й. қиймати объект қилиниши (аҳолилик, аҳолилик, буржувачи бонис)
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00				по текаш			
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзобод кўчасида 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриш	2022						109,0000	83,00	26,00	1,00					по текаш			
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қуриш	2022						220,0000	158,00	62,00	2,00					по текаш			
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш	2022						150,0000	88,00	62,00	1,00					по текаш			
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудуғи қуриш	2022						120,0000	76,00	44,00	1,00					по текаш			
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриш	2022						130,0000	85,00	45,00	1,00					по текаш			
120	Шахрихон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қуриш	2022						200,0000	150,00	50,00	2,00					по текаш			
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қудуғи реконструкция қилиш	2022						70,0000	55,00	15,00	1,00					по текаш			
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						104,0000	77,00	27,00	1,00					по текаш			
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022						143,0000	101,00	42,00	1,00					по текаш			
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қудуғи реконструкция қилиш	2022						110,0000	67,00	43,00	1,00					по текаш			
125	Шахрихон тумани Ок тўғи МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриш	2022						118,0000	88,00	30,00	1,00					по текаш			
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриш	2022						120,0000	101,00	19,00	1,00					по текаш			
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						140,0000	107,00	33,00	1,00					по текаш			
42	Шахрихон тумани Тўғи МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриш	2022						130,0000	95,00	35,00	1,50					по текаш			
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						130,0000	98,00	32,00	1,00					по текаш			
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						70,0000	44,00	26,00						по текаш			
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудуғи қуриш	2022						140,0000	89,00	51,00						по текаш			
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00					по текаш			
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00					по текаш			

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган боғидаги иш ва фаилдаги ишларнинг тартиби ва йили	Ўзбекистон Республикаси (шарҳнома, қўшилма, асосий бўлими, буюртмачи бўлими, харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг ҳисобидаги бўлими, харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг ҳисобидаги бўлими, харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг ҳисобидаги бўлими, харajatлари	2022 йил учун қилинган қўшилмалар даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг ҳисобидаги бўлими, харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг ҳисобидаги бўлими, харajatлари	Энгиртишга урсакан раҳбарчи ва санини	Тендер (таълим)лар натижасида бўлиб қолган раҳбарчи ва санини	Қўрилган буюртма раҳбарчи номи
							Жами капитал қўшилмалар	Қўрилган - мунтазам ишлар	Жами	Европога қаратилган харajatлари	Жами харajatлари					
45	Шаҳристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши			60,0000	43,00		17,00									по тендер
46	Шаҳристон тумани Оқ-Султин маҳалла ички тармоғи ва кўлук қуриши			100,0000	55,00		45,00	1,00								по тендер
47	Шаҳристон тумани Янги турмуш МФЙ ҳудудига янги сув кўлук қуриши			120,0000	95,00		25,00									по тендер



Handwritten signature in blue ink.