

XIZMATLAR UCHUN SHARTNOMA

№7

Nukus sh.

30.05.2022 sh.

MSHJ. "QQ TAMIRLOVIHA" bundan keyin "Loyxashi" deb yuritiladi, bir tomondan Ustav asosida ish yurituvchi rahbari I.Qosymbetov va Vabo oldini olish Respublika markazi Qoraqalpog'iston filiali, bundan keyin "Buyurtmachi" deb yuritiladi, rahbari P.K.Ceirimyparob tomonidan taqdim etilgan Nizom asosida ish olib boruvchi, boshqa tomondan birgalikda "Tomonlar" deb ataladigan holda ushbu shartnomani quyidagicha tuzdilar:

1. Shartnomaning predmeti

1.1. Xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'yicha Pudratechi Buyurtmachining ko'rsatmasi bo'yicha ushbu Shartnomaning 1.2-bandida ko'rsatilgan miqdorda xizmatlar ko'rsatish majburiyatini oladi va Buyurtmachi ushbu xizmatlar uchun haq to'lash majburiyatini oladi.

1.2. Loyxashi qurilish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi: **"Qoraqalpog'iston Respublikasi Vabo oldini olish Respublika markazi Qoraqalpog'iston filiali qurilishini tayyor ta'mirlash uchun loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish"**

1.3. Xizmatlarni ko'rsatish muddati: 2022-yil 17-maydan 2022-yil 24-maygacha Loyxashi pul mablag'lari uning joriy hisobvarag'iga kirgandan so'ng ismi bajaradi, agar Buyurtmachi dastlabki ma'lumotlarni to'liq taqdim etgan bo'lsa, Loyxashi Xizmatlarni ko'rsatish bo'yicha ishlarni muddatidan oldin bajarish.

1.5 Buyurtmachi yoki uning vakolatli vakili tomonidan bajarilganlik to'g'risidagi guvohnoma imzolanganidan so'ng xizmatlar ko'rsatilgan hisoblanadi.

2. Tomonlarning huquq va majburiyatlari

2.1. Loyxashi quyidagilarga majbur:

2.1.1. Tegishli sifatli xizmatlarni taqdim eting.

2.1.2. Xizmatlarni ushbu Shartnomaning 1.3-bandida ko'rsatilgan muddatda to'liq hajmda taqdim etish.

2.1.3. Buyurtmachining iltimosiga binoan, agar xizmatlarni ko'rsatish jarayonida Pudratechi 10 kun ichida ish sifatini yomonlashtirgan Shartnoma shartlaridan chetga chiqsa, aniqlangan barcha kamchiliklarni bepul tuzatish.

2.1.4. Loyxashi xizmatlar ko'rsatish bo'yicha ishlarni shaxsan bajarishi shart.

2.2. Xaridor quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Istalgan vaqtda Loyxashi tomonidan bajarilgan ishlarning borishi va sifatini uning faoliyatiga aralashmasdan tekshiring.

2.2.2. Buyurtmachining Shartnomani bajarishdan bosh tortganligi to'g'risida bildirishnoma olgunga qadar ko'rsatilgan xizmatlarning bir qismiga mulanosib ravishda Pudratechiga belgilangan narxning bir qismini to'lash orqali dalolatnomani imzolashdan oldin istalgan vaqtda Shartnomani bajarishni rad etish.

3. To'lov topshirig'i.

3.1. Shartnomaning umumiy summasi QQS bilan **26 500 000 (Yigirma olti million besh yuz ming) so'm 00t** ni tashkil etadi. QQS—**3 456 521,74 (Uch million to'rt yuz ellik olti ming besh yuz yigirma bir) so'm yetmish to'rt. 00t**

3.1.1. Buyurtmachi ushbu Shartnoma G'aznachilik bo'limlari tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab 10 bank kuni ichida 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshirish majburiyatini oladi. Shartnoma summasining qolgan 70 foizi bajarilgan ishlarni topshirish uchun qabul qilish dalolatnomasi va schyot-faktura imzolanganidan keyin 10 bank kuni ichida o'tkaziladi.

3.1.2. Xizmatlarni qabul qilish va yetkazib berish dalolatnomasi imzolangan kundan boshlab 30 kun ichida ko'rsatilgan xizmatlar uchun ushbu shartnomada belgilangan narx bo'yicha xizmatlar uchun haq to'lash.

4. Tomonlarning javobgarligi

4.1. Kechiktirilgan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan taqdirda, Pudratechi Buyurtmachiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida jarima to'laydi, lekin jarimaning umumiy miqdori 50 foizdan oshmasligi kerak, tasdiqlanmagan Xizmatlarning narxi.

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lov o'z vaqtida amalga oshirilmagan taqdirda, buyurtmachi Pudratechiga kechiktirilgan har bir kun uchun muddati o'tgan to'lov summasining 0.4 foizi miqdorida, lekin muddati o'tgan to'lov summasining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda jarima to'laydi.

4.2.1 Ushbu Shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlarning javobgarlik choralari O'zbekiston Respublikasi hududida amaldagi fuqarolik qonunchiligi normalariga muvofiq qo'llaniladi.

4.3. Pensiya to'lash tomonlarni o'z majburiyatlarini bajarishdan yoki huquqbuzarliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

5. Nizolarni hal qilish

5.1. Ushbu Shartnomani bajarish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolar va kelishmovchiliklar, agar iloji bo'lsa, tomonlar o'rtasidagi muzokaralar yo'li bilan hal qilinadi.

5.2. Nizolarni muzokaralar yo'li bilan hal etishning iloji bo'lmasa, taraflar kelishmovchiliklarni sudgacha hal qilishning qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibini amalga oshirgandan so'ng, ularni javobgar joylashgan yerdagi xo'jalik sudiga ko'rib chiqish uchun taqdim etadilar.

6. Fors-majior holatlari.

6.1 Tomonlar, agar bu shartnoma tuzilgandan keyin favqulodda hodisalar natijasida yuzaga kelgan fors-majior holatlari (fors-majior) yuzaga kelganligini isbotlamasalar, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganliklari yoki lozim darajada bajarmaganliklari uchun javobgar bo'ladilar. Tomonlar oldindan ko'ra olmagan, oqilona choralar ko'rish orqali oldini olish va Tomonlar o'z majburiyatlarini to'g'ri bajarish uchun barcha mumkin bo'lgan va bog'liq choralarni ko'rganliklari. Fors-majior holatlariga, xususan: harbiy harakatlar, tabiat kuchlarining ta'siri (zilzila, suv toshqini va boshqalar), davlat organlarining qarorlari kiradi.

7. Shartnoma muddati

7.1. Shartnoma G'aznachilik boshqamalarida majburiy ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022-yil 31-dekabr gacha amal qiladi

8. KORRUPCIYAGA QARSHI KURASHISH SHARTLARI.

8.1 Taraflar shartnoma buyicha uz majburiyatlarini bajarayotganda Uzbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish tugrisidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar. shu jumladan, pora berishni taklif qilmaydi, vada bermaydi, tovlamachilik qilmaydi, pora sifatida pul tulamaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora, yani taraflardan biri uz xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini kuzlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yoki mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yul quyimaslik buyicha choralar kutilishiga kafolat beradi.

8.2 Agar shartnoma buyicha bir taraf boshqa tarafning axloqqa tugri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki Uzbekiston Respublikasi qonunchiligiga zid keladigan hatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etishga majburlashdan iborat bulgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilish kerak: "1008" ishonch telefoni, telegram-kanali "@anticorbot" orqali, yoki hududiy prokuratura organlariga bildirish lozim.

9. Tomonlarning yuridik manzillari va tafsilotlari:

" Ijrochi"

ООО"QQ TAMIRLOYIHA"

Manzili: RK, q. Nukus, koshe. Miras №23;

Tel: 99897 357 33 77

e/b 2020 8000 7004 1154 1001;

Bank: «Infin bank» q.Nukus;

MFO:01139;

INN:200 949 632;

ОКЭД:

" Mijoz"

КК филиал РЦПЧ

г.Нукус ул.Джуманазаров №65

Телефон: 61-226-00-44

р/с 2340 2000 3001 0000 1010

МБ ББ ХККМ Тошкент

л/с 1000 2186 0354 0170 7413 0054 001

МФО-00014 Казначейство МФ Руз

ИНН-201 721 022 ОКОНХ 91531



Rahbar:

U.Qosimbetov



Rahbar:

U.K. Seitmyratov

Юридический отдел



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 30.05.2022 г. № 7

между ООО "ККТамирлойиха" РК и Республика улат профилактика марказининг Коракалпогистон филиали на общую сумму 26500000,00

Глава _____ 054
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017074130054001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	26 500 000,00			26 500 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	26 500 000,00			26 500 000,00

Всего 26500000,00 сум

Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 7950000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.


(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(Handwritten signature)
(подпись)

Сейтмуратов Рашид Калбаевич
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(Handwritten signature)
(подпись)

Каипов Бахтияр Урынбаевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»
Республика Оба профилактикасы
орайы Қарақалпақстан филиалы

Р.К.Сейтмуратов

« _____ » _____ 2022-жыл

Республика Оба профилактикасы орайы Қарақалпақстан филиалы товар-материаллық
запаслар хэм ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясының ен жақсы
уынысларды таңлап алыу бойынша откерилген

2022-жыл «30» май 2-санлы мәжлис баяннамасы

Нөкис қаласы

Қатнасыушылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Р.К.Сейтмуратов

Ж.Алламуратов

Ш.Бердимуратов

К.Есимбетов

А. Сапаров

С.Утемуратов

РОПОҚарақалпақстан филиалы баслығы

Хожалық ислери бойынша

Ага Экономист

Инженер Техника кауипсизлигин

Хуқық мәсләхәтши

Казанхана инженерии

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыу қатнасыушыларының коммерциялық уынысларын (конвертлерин) ашыу.

2. Таңлап алыу жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлау.

Таңлап алыу комиссиясы баслығы Р.К.Сейтмуратов мәжлисте таңлау комиссиясының 7 ағзасынан 7 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Усы таңлап алыу бойынша Республика Оба профилактикасы орайы Қарақалпақстан филиалы бюджет қаржылары есабынан филиалдын Имарат курлысынын Проект смета хужет жумысларын әмелге асыруу режелестирилген.

Усы таңлап алыу бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан мекеме Имарат курлысынын Проект смета хужет курылмаларын куруу бойынша. Озбекстан Республикасынын 2021 жылдын 22 апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыулар хаккында»ғы Нызамынын (текстте кейинги орынларды-Нызам) 58-статьясына мууапык ен жақсы уынысларды таңлап алыу откерилиуи хаккында арнаулы информатсион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дагаза таңлау қатнасыушыларынын кабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс кун алдын мамлекетлик буйыртпашы тарепинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 26 май куни 22110012087850-санлы лот жайластырылды.

Таңлап алыу бойынша қатнасыушылардың уынысларын бахалау 1 (бир) баскышта әмелге асырылыуы комиссия тарепинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыу уынысларын кабыл етиу баслануу мүддети:

2022-жыл

Таңлап алыу уынысларын кабыл етиу тамам болуу мүддети:

26.05.2022-жыл

Таңлап алыу басланғыш суммасы:

26 672 093 сум

Усы мүддетке шекем өз уынысларын төмендеги қатнасыушылар усынды:

№	Қатнасыушылар хаккында мағлыұмат						
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефициар СТИР	Шерик (учредител ь) Ф.И.Ш	Шери (учред ль) СІ
1.	ООО QQ TAMIRLOYUNA	200949632	Нукус қаласы Билим нуры кошеси №39	И.Косимбетов	200949632		
2.	ООО DIZAYN ARXITEKTURA	307930436	Хожели район Хожели кошеси б/н	Б.Далибаев	533238810		

1. Таңлап алыу қатнасыушыларының коммерциялық уынысларын (конвертлерин) ашыу;
Барлық қатнасыушылардың уыныслары таңлау хужетлери талапларына мууапык мөрленген халда
усынылған.

Товар (ис, хызмет) орынлау мүддети хәм төлем түри

Таңлап алыу хужжетлери бойынша талаплар		Қатнасыушылар					
		ООО QQ TAMIRLOYINA	ООО DIZAYN ARHITEKTURA				
Орынлау мүддети							
Шартнама дүзген күннен баслап 30 күн							
2	Төлем тури						
Шартнама дүзилгеннен кейин шартнама суммасынан алдыннан 30% хам товар (ис, хызмет) толық жеткерип берген сон 70% төлем							
3	Кепиллик мүддети						
Товар (ис, хызмет) толық жеткизип берилген сон ___ күн							

Усыныслардың бахаланыуы
(сумда)

№	Товар (ис, хызмет) аты	Таңлап алыу баслангыш суммасы:	Таңлап алыу қатнасыушылары усыныслары					
			ООО QQ TAMIRLOYINA	ООО DIZAYN ARHITEKTURA				
1.	Имарат курлысынын Проект смета хужет жумысларын әмелге асыруу	26 672 093	26 500 000	26 600 000				
ЖАМИ:			26 500 000	26 600 000			X	X

Таңлау комиссиясы тәрәпинен таңлап алыу қатнасыушыларының усыныслары (электрон) таңлау хужжетлери хәм техник талапларға мууапықлығы үйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Мекемениң женил ремонт ислерин мелге асыруу бойынша Имарат курлысынын Проект смета хужет жумысларын ислеу әмелге асыруу бойынша өткерилген таңлап алыуда ООО QQ TAMIRLOYINA 26 500 000 сум (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыу женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу ҳуқуқы кейинги қатнасыушы (резерв) етип, ООО DIZAYN ARHITEKTURA белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлау қатнасыушыларының усынысларын көрип шығыу хәм бахалау мүддети усыныслар бериу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысына Б.Каиповка 10 (он) күн ишинде жеңимпаз мекеме менен шартнама хужжетлерин таярлау хәмде шартнама дүзилген соң 3 (үш) күни ишинде арнаулы информационал порталына (www.xarid.uz) жайластыруу тапсырылсын.

Комиссия баслығы:

РОПО Каракалпакстан филиалы
баслығы

Комиссия ағзалары:







Хожалык ислери бойынша

Ага Экономист

Инженер техника кауипсизлигин

Хуқық мәсләхәтши

Казанхана инженери

	Р.К.Сейтмуратов
	Ж.Алламуратов
	Ш.Бердимуратов
	К.Есимбетов
	А. Сапаров
	С.Утемуратов

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены на проектноую продукцию

К договору №7 от «30» мая 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся от Каракалпакского филиала Республиканского центра профилактики чумы Мз Руз именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Р.К.Сейтмуратов и от ООО «QQ TAMIRLOYUNA» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Косымбетов И. удостоверяем, что сторонами принято соглашение о договорной цене за оказание услуги проектно-сметная документация расчета стартовой стоимости ремонта по объекту:

Разработке проектной сметной документации на готовый ремонт строительства Каракалпакского филиала Республиканского центра профилактики чумы Мз Руз

На сумму: **26500000 С НДС сум**

(Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч сум 00 тишин)

без НДС. Настоящий протокол является основанием для проведения в установленном порядке взаиморасчетов между «Заказчиком» и «Исполнителем».



«Исполнитель»:

И. Косымбетов



«Заказчик»:

Р.К.Сейтмуратов

М.П.

**Наименование исполнителя
ООО «QQ TAMIRLOYUNA»**

**Наименование Заказчика
КК филиал РЦПЧ**

АКТ

Сдачи-приемки выполненных работ
К договору №7 от «___» _____ 2022 г.

Мы нижеподписавшийся, представитель **исполнителя** в лице директора **ООО «QQ TAMIRLOYUNA»** Косымбетов И., с одной стороны и представитель **заказчика** Каракалпакского филиала Республиканского центра профилактики чумы Мз Руз, с другой стороны составили настоящий акт о том, что работы по составлению проектно-сметная документация расчета стартовой стоимости ремонта по объекту;

Разработке проектной сметной документации на готовый ремонт строительства Каракалпакского филиала Республиканского центра профилактики чумы Мз Руз удовлетворяют условиям договора и сдано в полном объеме заказчику.

Договорная цена составляет: **26500000 С НДС сум**

Следует к перечислению:

За минусом ранее перечисленного аванса

Объем выполненных работ **26500000 С НДС сум**

(Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч сум 00 тишин)



Работу сдал:



Работу принял:

представитель заказчика

К договору №7 от «30» мая 2022 г.

РАСЧЕТ

№/п	Наименование	Кол-во	Стоимость работ без НДС	НДС		Всего Стоимость по
1	2	3	4	5	6	7
	Разработке проектной сметной документации на готовый ремонт строительства Каракалпакского филиала Республиканского центра профилактики чумы Мз Руз	1	23 043 478,000	15%	3456521,70	26 500 000
	Итого					26 500 000

Всего к оплате

26500000 С
НДС сум

(Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин)



Приложение №

Смета №

На проектные (изыскательские) работы

Наименование объекта: Разработке проектной сметной документации на готовый ремонт строительства Каракалпакского филиала Республиканского центра профилактики чумы Мз Руз

Наименование проектной организации: ООО «QQ TAMIRLOYINA»

Наименование организации заказчика: КК филиал РЦПЧ

№/п	Характеристика здания и сооружений	обоснование	Расчет стоимости в сум	Стоимость в сум
1	2	3	4	5
	<i>Оказание услуги ПИР</i>			
1	<i>Разработке проектной сметной документации на готовый ремонт строительства Каракалпакского филиала Республиканского центра профилактики чумы Мз Руз</i>	Положение по определению стоимости ПИР Госкомархитекстрой РУЗ Ташкент-2008 г. Положение -4, п.9 К=2% 2-кат К=0,2П11	26 500 000	26 500 000
	Итого:			26 500 000

Всего к оплате

26500000 С
НДС сум

(Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин)

Директор



И.Косымбетов