

## № 22392-сонли пудрат шартномаси

Дустлик тумани

“24” май 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Сувхўжалигивазирлиги, Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги “Учтом” ирригация бошкармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низомасосида фаолият юритувчи раҳбари А.Хасанов ва “ZOMIN DUTY HOUS” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари А.Сапаровлар мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ: № 22110012085137 20.05.2022 йил.

### 5. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Бошқарма тасарруфидаги Дўстлик туманидаги «ПР-12-4» каналини ПК 496+00 дан ПК 645+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари.

1.3 Буюртмачи ва пудратчининг ваколатли вакиллари томонидан бажарилган ишларни қабул қилиш ва топшириш тугрисидаги молиявий хужжатлари (Форма-2, Форма-3, ҳисоб - фактура ва бошқа хужжатлар) имзоланганидан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

1.5 Ишларни бажариш муддати: 2022 йил 24 майдан 2022 йил «30» июнгача  
Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### 6. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий қийматнинг 30% аванс утказди, қолган қисми бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартноманинг баҳоси 152 672 000 сўм (Бир юз эллик икки миллион олти юз етмиш икки минг) сўмни ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиш йули билан тулов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

### 7. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан 70% туловни амалга оширади.

3.2 Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга киради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

### 8. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

#### 4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани тугрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 15 кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

#### 4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.



#### 4.3. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

### **6. Тарафларнинг жавобгарлиги**

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 10% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

10.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

### **11. Кафолатлар**

#### **6.1. Пудратчи:**

- ✓ Барча ишларни тулиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланаладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, контрукция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

6.4. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.5. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилиш назорат” инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **12. Форс-мажор ҳолатлари**

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

### **13. Низоларни ҳал этиш тартиби**

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар ўртасидаги низоларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга



#### 14. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини суеткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

#### 15. Яқуний қоидалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномагаилова:

#### 11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Учтом ирригация тизими бошқармаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

«Пудратчи»

“ ZOMIN DUTY HOUS ”МЧЖ

(номи)

Манзил: Дўстлик тумани Мевазор КФЙ

Тел./факс 72-335-42-84

ш/х\* 100021860082157042402170001

Банк номи Марказий банк ББХКМ Тош. Шахар

МФО 00014СТИР305935747

ОКОНХ 22100

Ҳазначилик бўлинмаси номи. Ўзб-н Рес-си Молия

Вазирлиги Ҳазначилиги ягона ҳисоб варағи

Ҳазна х/в 23402000300100001010

Банкнинг номи Марказий банк ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО 00014

ҳазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Манзил:Зомин тумани , Мустақиллик МФЙ Лайлак-уя  
Мустақиллик кўчаси 71 уй

Телефон:

ҳисоб рақами 20208000805527069001

"НАМКORBANK" АТБ ЖИЗЗАХ фил.

Банк коди:01117 СТИР: 309 555 774

ОКОНХ: \_\_\_\_\_



Рахбар

А.Хасанов



Рахбар

А.Сапаров

қўриқувчилар:

О. Турабаев



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 85137 на приобретение Дўстлик туманидаги «ПР-12-4» каналини ПК 496+00 дан ПК 645+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 20.05.2022

Время рассмотрения 20.05.2022 12:18

Конкурсная комиссия Учтом ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XASANOV ASILBEK KUCHKAROVICH	Бошкарма бошлиги	Учтом ирригация тизими бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ESHANKULOV XUSAN JURABEKOVICH	Бўлим бошлиги	Учтом ирригация тизими бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	YULDASHEV BEKZOD SOBIROVICH	Бош иктисодчи	Учтом ирригация тизими бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV G'ANISHER XONIMKULOVICH	Моддий техник таъминот буйича мутахасис	Учтом ирригация тизими бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	XAMRAYEV DILMURAD XALILOVICH	Бош механик	Учтом ирригация тизими бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDUKARIMOVA MAFTUNA SAHOV QIZI	Кассир	Учтом ирригация тизими бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.05.2022 года № лота 85137.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений</b>
Подробное описание	Дўстлик туманидаги «ПР-12-4» каналини ПК 496+00 дан ПК 645+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	65 998 000.00
Стартовая сумма	65 998 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений</b>
Подробное описание	Дўстлик туманидаги «ПР-12-4» каналини ПК 496+00 дан ПК 645+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	100 000 000.00



Стартовая сумма	100 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Механизми ёрдамида тозалаш учун Эскаватори ва керакли транспорти булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Механизми ёрдамида тозалаш учун Эскаватори ва керакли транспорти булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNION BUSINESS 111 MCHJ	25	Корхонамиз объектни уз вактида сифатли топширади	0	Экспертная		
ZOMIN DUTY HOUS MCHJ	25	Корхонамиз объектни уз вактида сифатли топширади	20	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNION BUSINESS 111 MCHJ	25	Корхонамиз объектни уз вактида сифатли топширади	15	Экспертная		
ZOMIN DUTY HOUS MCHJ	25	Корхонамиз объектни уз вактида сифатли топширади	20	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNION BUSINESS 111 MCHJ	25	Корхонамиз объектни уз вактида сифатли топширади	15	Экспертная		
ZOMIN DUTY HOUS MCHJ	25	Корхонамиз объектни уз	20	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		вактида сифатли топширади				

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNION BUSINESS 111 MCHJ	25	Корхонамиз объектни уз вактида сифатли топширади	15	Экспертная		
ZOMIN DUTY HOUS MCHJ	25	Корхонамиз объектни уз вактида сифатли топширади	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
UNION BUSINESS 111 MCHJ	165 998 000.00	153 155 000.00	20.05.2022 09:55:14	99.68
ZOMIN DUTY HOUS MCHJ	165 998 000.00	152 672 000.00	20.05.2022 11:56:40	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
UNION BUSINESS 111 MCHJ	Прошел	99.68	99.68
ZOMIN DUTY HOUS MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 85137 от 20.05.2022 года на приобретение Дўстлик туманидаги «ПР-12-4» каналлини ПК 496+00 дан ПК 645+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари определила победителем:

ZOMIN DUTY HOUS MCHJ  
309555774

и резервный исполнитель: UNION BUSINESS 111 MCHJ (309548354)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии



Член комиссии	XAMRAYEV DILMURAD XALILOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	XASANOV ASILBEK KUCHKAROVICH	Согласен	
Член комиссии	YULDASHEV BEKZOD SOBIROVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV G'ANISHER XONIMKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUKARIMOVA MAFTUNA SAHOV QIZI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«Учтом» ирригация тизими бошқармаси қарашли бюджет маблағлари ҳисобидан лойиха смета хужжатлари асосида Дўстлик туманидаги «ПР-12-4» каналини ПК 496+00 дан ПК 645+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари танлов ўтказиш комиссиясининг

ЙИҒИЛИШ БАЁННОМАСИ № 2

2022 йил «24» Май

Дўстлик тумани.

Кун тартиби:

Ахборот парталига жойлаштирилган элон тўғрисида маълумот

8. Элон берилган сана: 14.05.2022 йил

9. Берилган элон тартиб рақами: 22110012085137

10. Буюртма предмети: Дўстлик туманидаги «ПР-12-4» каналини ПК 496+00 дан ПК 645+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари.

11. Ўлчов бирлиги: услуга

12. Бирлик нархи: сум

13. Берилган миқдори: 1

14. Элон берилиш нархи: 165 998 000

Дўстлик туманидаги «ПР-12-4» каналини ПК 496+00 дан ПК 645+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари.

«Учтом» ирригация тизими бошқармаси қарашли Дўстлик туманидаги «ПР-12-4» каналини ПК 496+00 дан ПК 645+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари бўйича 2 кун мобайнида комиссия аъзоларига ва «Учтом» ирригация тизими бошқармасига ҳеч қандай етирозлар келиб тушмади. «ZOMIN DUTY HOUS» МЧЖ томонидан «Учтом» ирригация тизими бошқармаси қарашли Дўстлик туманидаги «ПР-12-4» каналини ПК 496+00 дан ПК 645+00 гача механизм ёрдамида тозалаш ишлари, бўйича тақдим этилган таклифи энг маъқул ва мақсадга мувофиқ деб топилган ва бу талабгор танлов ғолиби деб топилган.

А. Хасанов -

Б. Юлдашев -

Ғ.Тўраев-

Д.Хамраев-

М.Абдукаримова-

  
  
  
  
