

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
 Қарши туман Аҳоли бандлигига
 кўмаклашиш маркази директори
Ш.А.Авазов

“30” сентябрь 2022 йил

Қарши туманида ишсиз фуқароларга ўзини-ўзи банд қилиш мақсадида тикув машинкалари сотиб олиш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Қарши туманида ишсиз фуқароларга ўзини-ўзи банд қилиш мақсадида тикув машинкаси сотиб олиш .
2	Буюртмачи	“Қарши туман АБКМ”
3	Буюртма учун асос	Ишсиз фуқароларни касбга қайта ўқитиб,ўзини-ўзи бандлигини таъминлаш зарурияти..
4	Объектнинг жойлашган манзили	Қарши тумани Бешкент шаҳри Амир Темур кучаси 3-уй
5	Қатнашувчи учун талаблар	Тикув машинкаси
6	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Хизмат кўрсатувчи томонидан тақдим қилинган, тарафлар томонидан тасдиқланган нуксон ва бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда ҳисоб варақаларга асосан икки томон ўртасида ўзаро тасдиқлангандан сўнг корхона нархларидан ошмаган ҳолда ва пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади. Шунингдек буюртмачи томонидан бажарилган ишлар юзасидан ўтказиладиган маблағлар ҚҚС билан кўшиб ҳисобланади. Шартномага асосан тахминан 87 500 000(Саксон етти миллион беш юз минг) сўмлик иш бажаралиши режалаштирилган.
7	Иш тури	Буюртма асосида хизмат кўрсатувчи томонидан белгиланган тикув машинкалари етказиб бериш.

8	Хизматларни бажариш муддати	2022 йил 30 июнгача
10	Молияташтириш манбаи	Бюджет бўлмаган(Бандлик жамғармаси фонди)

Қарши туман АБКМ директори:




Ш.Авазов

Қарши туман АБКМ директори ўринбосари:



Т.Алмарданов

Қарши туман АБКМ ДХМИ:




Ш.Жумаев

Қарши туман АБКМ бош ҳисобчиси:



Т.Дусмуратов

Қарши туман АБКМ ходими:



И.Муминов

Қарши туман АБКМ ходими:



Н.Худойбердиев