

ШАРТНОМА № 1.

2022 йил « 09 » июн

Риштон шаҳри.

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи **Риштон туман ободонлаштириш бошқармаси** номидан раҳбар С.Ҳайдаров (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) биринчи томондан ва ўз Низоми асосида иш юритувчи **«KOKAND HOUSE CITY»МЧЖ** (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб аталади) номидан раҳбар М.Аскарров иккинчи томондан, мазкур шартномани қуйидаги ишларни бажариш учун туздилар

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига асосан Риштон тумани Боғистон МФЙ. худудидаги 2,15км узунликдаги ички йўллارни лойиҳа смета ҳужжатларида назарда тутилган тартибда жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятларини олади, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни белгиланган тартибда қабул қилиб олади.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ.

2.1 Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган жорий таъмирлаш ишлари қиймати лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда *жами 696 840 120(олти юз тўқсон олти миллион саккиз юз қирқ минг бир юз йигирма) сўмни* ташкил этади.

2.2 Зарурий асослар мавжуд бўлганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи» нинг келишувига асосан мазкур шартномага қўшимча битим расмийлаштирилиши мумкин.

3. ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

3.1 «Пудратчи» томонидан таъмирлаш ишлари тўлиқ бажарилгандан сўнг, ўзаро солиштирув далолатномаларига асосан, бажарилган ишларни қиймати учун «Буюртмачи» пул ўтказиш йўли билан очик бюджет маблағлари ҳисобидан тўловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» олдиндан шартнома умумий сўммасини 30% миқдорида аванс тўловини пудратчи ҳисоб рақамига ўтказиб беради. Кейинги ҳисоб-китоблар ҳақиқатда бажарилган ишлар ҳажмига қараб, аванс маблағларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

4. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ТАРТИБИ ВА МУДДАТЛАРИ.

4.1 «Буюртмачи» томонидан олдиндан тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 3 кун муддат ичида «Пудратчи» томонидан таъмирлаш ишлари бошланиши шарт. Бажарилиши лозим бўлган ишлар 2022 йил « 19 » июн кунига қадар тўлиқ якунланиши керак.

4.2 «Пудратчи» бажариладиган ишларни амалдаги қурилиш қоидалари ва меъёрларни талабларга мувофиқ бўлишини ва сифатли бажарилишини таъминлайди.

4.3 «Пудратчи» ишларнинг бажарилишини техник хавфсизлигини, меҳнат муҳофазасини ва ёнғин хавфсизлиги талабларига риоя қилган ҳолда оширади.

5. ТОМОНЛАРНИ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1 «Пудратчи» мазкур шартномада назарда тутилган таъмирлаш ишларини тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятларини олади.

5.2 «Буюртмачи» таъмирлаш ишлари жараёнида бажариладиган ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларига мослигини ва сифатини назорат қилиб боради.

5.3 «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи» га таъмирлаш ишларини бажариш ишлари учун зарур шароитлар яратиб белгиланади ва бажарилган ишлар бўйича тузилган Шакл-2 далолатномаларини қабул қилиб олади.

5.4 Бажарилган ишларда камчилик ва нуқсонлар аниқланган тақдирда, «Буюртмачи» томонидан далолатнома расмийлаштирилади ва 10 кун муддатда «Пудратчи»га хабар юборилади. «Пудратчи» томонидан ушбу аниқланган камчилик ва нуқсонлар ўз маблағи ва ўз кучи билан 10 кун давомида бартараф этилади.

6. ЖАРИМАЛАРНИ ҚЎЛЛАНИЛИШИ.

6.1 Томонлардан бири шартнома шартларини бажармаган ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлиқ қоплайди.

6.2 Агар «Пудратчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган таъмирлаш белгиланган муддатларда бошланмаса ва яқунланмаса «Пудратчи» бажарилмаган ишлар қийматини 0.05 % миқдорида ҳар бир муддатда утган куни учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди, бунда жариманинг умумий сўммаси бажарилмаган ишлар қийматини 50% и дан ошмаслиги керак.

6.3 «Пудратчи» томонидан таъмирлаш ишлари белгиланган муддатда яқунлангандан кейин «Буюртмачи» томонидан тўловлар ўз муддатида амалга оширилмаса тўланмаган сўммани 0.04% и миқдорида ҳар бир муддати ўтган кун учун «Пудратчи»га жарима тўлайди, лекинбунда жариманинг умумий сўммаси ўтказиб берилмаган маблағлар сўммасини 50% и дан ошмаслиги керак.

6.4 Жарималар тўланиши «Пудратчи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларни бажаришда озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ

7.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари, уруш оммавий тартибсизликлар ва бошқа енгиб бўлмас куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса томонлар жавобгарликдан озод этиладилар.

8. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

8.1 Ушбу шартномани бажариш ўзгартириш ва уни бекор қилишда пайдо бўладиган низолар ва энг аввало тарафларнинг келишуви билан ҳал қилинади, ўзаро келишилмаса хўжалик суди Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунлар тартибида ҳал қилинади.

8.2 Шартнома тарафларнинг ўзаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тўлаган ҳолда муддатдан илгани бекор қилиш мумкин.

8.3 Ушу шартнома 2022 йил «29» июндан 2022 йил « 31 » декабргача тузилади. Шартнома икки томонлама имзоланиб,ғазначилик бўлинмасида руйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

9.КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

9.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар коррупцияга қарши курашиш мажбуриятини оладилар меъёрий ҳужжатларга, шу жумладан амалдаги қонунларга риоя этилишини тaminлайди;бир-бирининг томонлари ёки давлат мансабдор шахсига пора бериш ёки воситачилик қилиш, моддий ёки номоддий манфаатлардан қочишлик томонлар бундай хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини кафолатлайди.

9.2 Коррупцияга қарши кураш қоидалари бузилганлиги ёки асосли шубҳа туғилганлиги тўғрисида томонлар дарҳол ёзма равишда хабардор қилишлари шарт. Бир-бирларини шахс (электрон почта орқали)ёки ишонч телефони орқали хабардор қилиш мажбуриятини олади. Бундай ҳолда, томонлар вазиятни аниқлаштириш учун ёзма тушунтиришни талаб қилишга ҳақли. Мулкдор ва мурожаатни қабул қилган томон 10 (ўн) иш куни ичида тушунтириш беришга ёки ўз фикрини билдиришга мажбурдир.

9.3. Ушбу бобнинг талаблари бажарилмаганда, шу жумладан коррупция хавфини белгиланган муддатларда бартараф этилмаган тақдирда тарафлар томонидан кўрилган чоралар коррупция

холатининг пасайишига олиб келади .Акс холда, бошқа томон шартномани бекор қилишга ёки унинг бажарилишини тўхтатиб қўйишга ҳақли.

9.4 Сотиб олувчига етказиб берилган Майин иссиқ асфальт учун барча тегишли ҳужжатларни тақдим этган ҳолда ҳисоб-варақани расмийлаштириш санаси “Сотиб олувчи” томонидан товарларни қабул қилиш куни ҳисобланади.

9.5 Ушбу шартноманинг барча шартлари календар кунидан кейинги кун ёки муддат бошланишини аниқлаган воқеа содир бўлган кундан бошлаб ҳисобланади.

10. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

10.1. Мазкур шартнома икки нусхада тузилади. Шартноманинг иккала нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

АЛОХИДА ШАРТЛАР.

ТОМОНЛАРНИ ХУҚУҚИЙ МАНЗИЛИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

Манзил:

Тел/факс:

х/р

Банк номи:

МФО:

«KOKAND HOUSE CITY» MCHJ.
DANG'ARA TUMANI F.XUJAYEV 57
X/r: 20208000900872801001
"O'ZMILLIYBANK" AJ QO'QON FILIALI
MFO: 00545. INN: 305505141. OKED: 43990.
TEL: 998 90 304 77 07

Риштон туман ободонлаштириш
бошкармаси

Манзил Риштон.ш Рошидоний-6 уй

Тел/факс 8373-45-21-141

ШХҒ 401722860302247045204110004

Ягона ғазна ҳисоб варағи

Х/Р: 23402000300100001010

СТИРи 205014939

ОКОНХ: 90211

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

МФО 00014

Рахбар С.Ҳайдаров



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№ ES2731378641

1. Loyi haning turi: PUDRAT ShARTNOMA № 1
2. Loyi haning nomi: **joriy ta'mirlash ishlari olib borish to'g'risida**

Umumiy summasi 696 840 120 (olti yuz to'qson olti million sakkiz yuz qirq ming bir yuz yigirma) so'mlik bo'lgan Bog'iston MFY hududidagi 2,15 km uzunlikdagi ichki yo'llarda joriy ta'mirlash ishlari olib borish bo'yicha "Kokand House City" ma'suliyati cheklangan jamiyat rahbari M.Asqarov va Rishton tuman Obodonlashtirish boshqarmasi rahbari S.Haydarovlar o'rtalarida tuzilgan shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Shartnoma loyihasi "Kokand House City" ma'suliyati cheklangan jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun Rishton tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 09.06.2022 yilda kiritilgan.

4. Loyiha bo'yicha taklif:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra,

XULOSA:

Loyiha O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" gi qonuni, O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi qonunining 23-bandi hamda O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksining 122-moddasi 8-bandi talablariga muvofiq ishlab chiqilgan hamda uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



B.I.Bo'riyev

Узбекистон Республикаси
Фаргона Йул Сервис Лойиха
масулияти чекланган жамияти

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ РИШТОН ТУМАНИ БОГИСТОН
МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**

Директор:

Лойиха бош муҳандиси



К. Худойназаров

У. Худойназаров

Нусха № ____

Буюртма № ____

∥

Буюртмачи: «Риштон туман ободонлаштириш бошкармаси»

Фаргона -2022й.

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту "Фаргона вилояти Риштон тумани Богистон МФЙ худудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)" (4-та объект)

2,15 км

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	36782632
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	428792352
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	6009350
6	Затраты на перевозку грузов	48651231
5.1	Количество рабочих часов в месяц -168,6 час (по данным Минтруда)	168,6
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола согласования цен ФМЙБХ ДУК	14990,21
5.3	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	85,664
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	520235566
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно письмо Куvasой шахар ободонлаштириш бошкармаси №98 от 29апреля 2022года.	89896706
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	10500000
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	9879000
9.2	АПЗ	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	621000
9.4	Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100) Итого (.....)	
10	Итого затрат сп.1 по п.9	620632272
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб. От 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. И мерах по	
13	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	610132272
14	НДС-15%	91519841
15	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	701652113
16	Прочие затраты заказчика	10500000
17	Всего стоимость объекта в текущих ценах с НДС и с затратами заказчика	712152113

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ГИП

Составил:



У. Худойназаров

А. Худойназаров

Объ
2,15 км

"Фаргона вилояти Рахтон тумани Богистон МФЙ худудидати ички йуларни жорий таъмирлаш (асфальтлаштириш)" (4-та объект)

№ п/п	Наименование объектов	Протяже ность, км	Прямые затраты сумах	в том числе:							Прочие затраты подразника- 17,28%	Итого стоимость строительст ва без НДС	НДС-15%	Итого стоимость строительств а с НДС	Прочие затраты заказчика Всего	в том числе:			Всего стоимость строительств а с НДС
				Эксплуатаци я машин и механизмов	Основная заврботная плата с соц страх-12%	Строительные материалы	Затраты на перевозки грузов	Обору дован ие	Итого стоимость строительств а с НДС	Прочие затраты заказчика Всего						Затраты на содержан ие заказника	Проектно изыскательс кие работы	Экспертиза проектно сметных документаци и	
1	Мақтаб кучаси	0,7	188911261	15264442	2434935	153878669	17333215	0	32643866	221555126	33233269	254788395	3 341 596	0	3186346	155250	258 129 991		
2	Сайфилдинов кучаси	0,5	117422551	3195714	466683	107500424	6259731	0	20290617	137713168	20656975	158370143	2 386 854	0	2231604	155250	160 756 997		
3	Т.Юлдашев кучаси	0,75	202407887	16354798	2608859	164872913	18571317	0	34976083	237383970	35607595	272991565	3 818 967	0	3663717	155250	276 810 532		
4	Фозилбобо кучаси	0,2	11493867	1967679	498874	2540346	6486968	0	1986140	13480008	2022001	15502009	952 583	0	797333	155250	16 454 592		
	Итого	2,150	520235566	36782632	6009350	428792352	48651231	0	89896706	610132272	91519841	701652113	10500000	0	9879000	621000	712152113		

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ РИШТОН ТУМАНИ БОГИСТОН МФЙ МАКТАБ КУЧАСИ**
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,7 КМ

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	15264442
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	153878669
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	2434935
6	Затраты на перевозки грузов	17333215
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	162,4
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	188911261
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	32643866
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	3341596
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	3186346
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	155250
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....)	Итого
10	Итого затрат сп.1 по п.8	221555126
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	221555126
14	НДС-15%	33233269
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	254788395
16	Прочие затраты заказчика	3341596
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	258129991

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ГИП: _____

Составил: _____



У. Худойназаров

А. Худойназаров

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ РИШТОН ТУМАНИ БОГИСТОН МФЙ САЙФИДДИНОВ КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,5 КМ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	3195714
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	107500424
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	466683
6	Затраты на перевозки грузов	6259731
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	31,1
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	117422551
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	20290617
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	2386854
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	2231604
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	155250
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....) Итого	
10	Итого затрат сп.1 по п.8	137713168
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	137713168
14	НДС-15%	20656975
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	158370143
16	Прочие затраты заказчика	2386854
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	160756997

Заказчик: _____

Подрядчик: _____



У. Худойназаров

А. Худойназаров

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ РИШТОН ТУМАНИ БОГИСТОН МФЙ Т.ЮЛДАШЕВ КУЧАСИ**
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,75 КМ

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	16354798
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	164872913
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	2608859
6	Затраты на перевозки грузов	18571317
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	174,0
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	202407887
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	34976083
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	3818967
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	3663717
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	155250
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....)	Итого
10	Итого затрат сп.1 по п.8	237383970
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	237383970
14	НДС-15%	35607595
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	272991565
16	Прочие затраты заказчика	3818967
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	276810532

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ГИП: _____

Составил: _____



У. Худойназаров

А. Худойназаров

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ РИШТОН ТУМАНИ БОГИСТОН МФЙ ФОЗИЛБОБО КУЧАСИ
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,27 КМ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1967679
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	2540346
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	498874
6	Затраты на перевозки грузов	6486968
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	33,3
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	11493867
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	1986140
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	952583
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	797333
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	155250
9.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....) Итого	
10	Итого затрат сп.1 по п.8	13480008
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	13480008
14	НДС-15%	2022001
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	15502009
16	Прочие затраты заказчика	952583
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	16454592

Заказчик: _____

Подрядчик: _____



У. Худойназаров

А. Худойназаров