

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 90

«16» 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, бошлиғи Ю. Менглиев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Саловат Сифат Лойиха» МЧЖ, бундан буён «Бажарувчи» деб аталувчи раҳбари Х. Бабалов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Мустақиллик" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массиви ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш объектнинг лойиха смета хужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади. «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Мик-дори	Бериш қиймати	ҚҚС		Бериш қиймати ҚҚС билан
					Став-каси	Суммаси	
1	Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Мустақиллик" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массиви ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш объектнинг лойиха смета хужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.	дона	1	462 608 696	15%	69 391 304	532 000 000
	Жами			462 608 696		69 391 304	532 000 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

- 2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.
- 2.2 Шартнома умумий суммаси **ҚҚС билан 532 000 000 (Беш юз ўттиз икки миллион)** сум ташкил қилади.
- 2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.
- 2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

- 3.1 Шартнома умумий қийматининг **30%** и микдорда **10** банк қунида «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига олдиндан туловни амалга оширади.
- 3.2 Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида **10** банк қунида қолган **70%** тулов «Иш бажарувчининг ҳисоб рақамига утқазиб берилади.
- 3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармаслигига ҳақли бўлади.
- 3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура) га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

- 4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.
- 4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утқазилгандан сўнг 1 ой давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.
- 4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.
- 4.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

- 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:
 - Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.
 - «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
 - Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.
- 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:
 - Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон қўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга ҳақли булади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир килинганда «Бажарувчи» ушбу ҳато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қушимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма қелишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.3. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган ҳамда ғазначилик бўлимида рўйхатдан ўтказилган қундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-қитобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

Бажарувчи:

«Саловат Сифат Лойиха» МЧЖ

Термиз шаҳри, Тараққиёт қучаси 42А -уй
 тел: 0 376 22 3 29 61
 х/р: 2020 8000 8002 2454 7001
 Тошқент ш. АТ "Алоқабанк" Бош офиси
 МФО:00401
 СТИР: 302 575 841
 ОКЭД: 71.520
 ККС код 322010004554

Директор:  **Х.Бабалов**

Буюртмачи:



“Ўзсувтаъминот” АЖ “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УҚ Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси

Термиз шаҳри Тараққиёт қучаси 2-уй
 ИНН: 305965322 ОКЭД: 72210
 ШХР: 301110860224017063201110272
 Сурхондарё вилоят Ғазначилик бошқармаси
 Ғазхр 23402000300100001010 ИНН 201 122 919
 МБ ББ ХЖКМ Тошқент ш. МФО: 00014

Бошлик:  **Ю. Менглиев**

Юрист вазис: Мен “Сув объектлари ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УҚ Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармасининг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос қелишлигини аниқладим.

« 16 » 05 2022 йил

Ишларни амалга ошириш баҳосини аниқлаш

С М Е Т А №90

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Мустақиллик" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массиви ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш объектининг лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.

Буюртмачи ташкилотнинг номи: **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳа ташкилоти номи: **«Саловат Сифат лойиҳа» МЧЖ**

Т.р	Ишларнинг номи	Лойиҳа – смета ишлари нархларини шакллантириш қисмлар, боблар, жадваллар ва бандлари	Лойиҳа-смета ишлари Баҳосини ҳисоблаш млн сўм	Лойиҳа-смета ишлари келишилган Баҳоси, сўм
1	2	3	4	5
	Сурхондарё вилояти Бойсун тумани "Мустақиллик" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массиви ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш объектининг лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш, топосъёмка ишлари ва қурилиш устидан муаллифлик назорати ишларини олиб боришни топширади.	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом”	24 300 000 000x4,1%= 996 300 000	532 000 000
Жами:				532 000 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан ҚҚС билан 532 000 000 (Беш юз уттиз икки миллион) сумни ташкил этади.

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси

Лойиҳа бўлим бошлиғи:

« Саловат Сифат лойиҳа » МЧЖ

Директор:

« Саловат Сифат лойиҳа » МЧЖ

Бош ҳисобчи :



Х.Бабалов

Р.Тоиров

М.П.

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№90-сонли

Лойihalаш ташкилоти: **“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ**

Буюртмачи ташкилот: **“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	355 705 000
2	Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	27 945 000
3	Геология ишлари учун	Хизмат	1	33 200 000
4	Топосъёмка ишлари учун	Хизмат	1	106 400 000
5	АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертиза хулосаси	Хизмат	1	6 050 000
6	АРТ Архитектура Режалаштириш Топшириги	Хизмат	1	1 500 000
7	Техник курик ишлари	Хизмат	1	1 200 000
	Жами			532 000 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 532 000 000 (Беш юз уттиз икки миллион) сумни ташкил этади.

“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ раҳбари

Х.Бабалов



“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси

Лойиха бўлим бошлиғи:



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77187 на приобретение Бойсун тумани "Мустақиллик" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массиви ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш объектининг лойиха смета хужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 15:59

Конкурсная комиссия ГУП Инжиниринговая компания по стр-ву объектов водоснабжения и канализации Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MENGLIYEV YUSUP AMIRQULOVICH	Бошлик	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	AQBAYEV NURIDDIN JUMANAZAROVICH	бош мутахассис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	CHORIYEV BAXTIYOR SHARIFOVICH	Булим бошлиги	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	RAIMOV ULUG'BEK SAPAROVICH	Бош мутахассис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	BOBAMUROTOV OMON XAYITOVICH	Бош инженер	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	QULBOYEV IKROM O'SAR O'G'LI	Бош мутахассис	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 77187.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Бойсун тумани "Мустақиллик" МФЙда қуриладиган Янги Ўзбекистон массивларининг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш ЛСХ тайёрлаш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	729 000 000.00
Стартовая сумма	729 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	20	Экспертная		
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Қўйилган талабга кўра оферентнинг Сурхондарё вилояти худудида ўз балансидаги ишлаб чиқариш базаси бўлиши ёки ижара асосида ишлаб чиқариш базасига эга бўлиши зарур
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Қўйилган талабга кўра оферентнинг Сурхондарё вилояти худудида ўз балансидаги ишлаб чиқариш базаси бўлиши ёки ижара асосида ишлаб чиқариш базасига эга бўлиши зарур
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	29	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	20	25	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	106	20	Экспертная		
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	20	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	20	5	Экспертная		
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	147	20	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	20	25	10	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	81	18	Экспертная		
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	13	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	20	10	Экспертная		
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	65	15	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	20	25	10	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	37	20	Экспертная		
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	20	20	20	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	20	20	Экспертная		
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	47	15	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	20	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	729 000 000.00	650 000 000.00	05.05.2022 17:39:31	16.37
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	729 000 000.00	609 000 000.00	30.04.2022 19:26:57	17.47
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	729 000 000.00	532 000 000.00	26.04.2022 18:11:38	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT ХК	55.2	16.37	71.57
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	70.4	17.47	87.87
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	78.4	20	98.4
НАВ.ШАХАРСОЗ.ЛОЙИХ.ИНСТ. МЧЖ.	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77187 от 10.05.2022 года на приобретение Бойсун тумани "Мустақиллик" МФЙда куриладиган Янги Ўзбекистон массиви ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш объектининг лойиҳа смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

"SALOVAT SIFAT LOYHA" MЧЖ
302575841

и резервный исполнитель: Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК (200474924)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORIYEV BAXTIYOR SHARIFOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOBAMUROTOV OMON XAYITOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAIMOV ULUG'BEK SAPAROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	MENGLIYEV YUSUP AMIRQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	QULBOYEV IKROM O'SAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Ўзсувтаъминот" АЖ бошқарув раиси в.б

С.Самфаразов

2022 й.

«Ўзсувтаъминот» АЖ бошқарув раиси в.б
 2022 йилда куриладиган Янги Ўзбекистон массивларини ичимлик сув таъминоти
 ва оқова сув тизимларини куриш ишлари бўйича лойиха-қидирув ишлари учун
 МАНЗИЛЛИ РЎИХАТИ

(Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 14 февралдаги 19-сонли баёни)
 06.03.2022 йил келишиб берилган манзилли рўйхатлар ўрнига

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Лойиха қуввати ҳос қилинишига бирликла	Курилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йил	Объект курилишининг ҳисобий (дастлаб) тахминий қиймати	Лойиха босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойиха-қидирув ишлари қиймати*	Лойиха бошдан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиха-қидирув ишлари	01.01.22 й. ҳолатига лойиха-қидирув ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити	Лойиха-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш муддати (ой, йил)	Теңдер (таълоб)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси	Лойихачи ташкilot номи
1		Республика бўйича жами	334,01 км 55 объект		616 363,05		15 176,49		15 176,49	11	12		Лойихачи ташкilot номи
		Қорақалпоғистон Республикаси	12,4 км 5 объект		11 107,00		317,00		317,00				"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
1		Қўғилди тумани "Ақтуба" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	5,1 км 2 объект		4 445,00	ИЛ	128,00		128,00			лот № 63048 12.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
2		Қораўлак тумани "Есим" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	3,7 км 2 объект		3 750,00	ИЛ	107,00		107,00			лот № 63044 12.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
3		Қонликўл тумани "Наурыз" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	3,6 км 1 объект		2 912,00	ИЛ	82,00		82,00			лот № 63530 12.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY ИНА" МЧЖ
		Бухоро вилояти	22,1 км 4 объект		46 019,05		1 305,05		1 305,05				
4		Ғиждувон тумани "Баракат" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	16,1 км 2 объект		29 850,00	ИЛ	840,05		840,05			лот № 65709 21.04.2022 й	"DIAMOND NETWORK" МЧЖ
5		Қорақўл тумани "Дўрмон" массивида куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	6,0 км 2 объект		16 169,05	ИЛ	465,00		465,00			лот № 65736 21.04.2022 й	"GIDRO CIVIL ENGINEERING" МЧЖ

(млн.сўм)

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Лойиха куввати хос бирликда	Курилиш бошланиши ва фойдаланишга топириши йили	Объект курилишининг ҳисобий (дастлабки) тахминий қиймати	Лойиха босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойиха-киривуви ишлари қиймати*	Лойиха бошдан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиха-киривуви ишлари	01.01.22 й., ҳолатига лойиха-киривуви ишлари қиймати	2022 йил учун капитал қўйималар лимити	Лойиха-смета ҳужжатларини буюртмачига топириши муддати (ой, йил)	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича раснома ва санаси	Лойихачи ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Жиззах вилояти	17,0 км 2 объект		26 560,90		717,03		717,03				
6		Ш.Рашидов тумани "Ўзбекистон" ФХУ (эски номи "Октош ота" МФЙ)да куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	17,0 км 2 объект		26 560,90	ИЛ	717,03		717,03			лот № 81659 16.05.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH
		Қашқадарё вилояти	33,6 км 7 объект		39 156,00		1 155,05		1 155,05				
7		Қосон тумани "Дўстлик" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	19,4 км 4 объект		23 529,00	ИЛ	695,05		695,05			лот № 62440 20.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
8		Яккабоғ тумани "Айгиркўл" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	14,2 км 3 объект		15 627,00	ИЛ	460,00		460,00			лот № 62614 20.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
		Навоий вилояти	6,8 км 3 объект		10 600,00		302,02		302,02				
9		Қармана тумани "Дўстлик" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	5,2 км 1 объект		5 600,00	ИЛ	160,02		160,02			лот № 64985 18.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
10		Қизилтепа тумани "Малиқобод" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	1,6 км 2 объект		5 000,00	ИЛ	142,00		142,00			лот № 62896 18.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
		Наманган вилояти	40,0 км 4 объект		27 500,00		800,05		800,05				
11		Чуст тумани "Гулзор" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	22,0 км 2 объект		14 500,00	ИЛ	420,05		420,05			лот № 67325 19.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
12		Поп тумани "Миришкор" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	18,0 км 2 объект		13 000,00	ИЛ	380,00		380,00			лот № 74710 28.04.2022 й	"QISHLOQQURILISHLOY IHA" MЧЖ
		Самарқанд вилояти	47,5 км 3 объект		125 000,00		2 290,05		2 290,05				
13		Булунгур тумани "Гўбдон" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	20,0 км 2 объект		66 000,00	ИЛ	1 150,05		1 150,05			лот № 69460 21.04.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH
14		Уرғут тумани "Мерганжи" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	27,5 км 1 объект		59 000,00	ИЛ	1 140,00		1 140,00			лот № 69458 21.04.2022 й	ТАМIRLOYIHA MЧЖ

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Лойiha куввати хос бирликлда	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Объект курилишининг хисобид (дастлабдан) тахминий киймати	Лойiha босқич ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойiha-кидирув ишлари киймати*	Лойiha бошдан 01.01.22 й. холатига бажарилган лойiha-кидирув ишлари киймати	01.01.22 й., холатига лойiha-кидирув ишлари қолдиқ киймати	2022 йил учун капитал кўрсаткичлар лимити	Лойiha-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш мuddати (ой, йил)	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича байёнома рақами ва санаси	Лойihачи ташкилот номи
		Объектлар номи ва манзили	Лойiha куввати хос бирликлда	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Объект курилишининг хисобид (дастлабдан) тахминий киймати	Лойiha босқич ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойiha-кидирув ишлари киймати*	Лойiha бошдан 01.01.22 й. холатига бажарилган лойiha-кидирув ишлари киймати	01.01.22 й., холатига лойiha-кидирув ишлари қолдиқ киймати	2022 йил учун капитал кўрсаткичлар лимити	Лойiha-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш мuddати (ой, йил)	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича байёнома рақами ва санаси	Лойihачи ташкилот номи
		Сурхондарё вилояти	38,9 км 10 объект		93 710,00		2 048,10			2 048,10			
15		Ангор тумани "Шарк гули" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	8,3 км 3 объект		21 030,00	ИЛ	460,10			460,10		лот № 77185 10.05.2022 й	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ
16		Жаркўрғон тумани "Қораантоқ" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	7,5 км 3 объект		19 930,00	ИЛ	436,00			436,00		лот № 77174 10.05.2022 й	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ
17		Сарносие тумани "Југфиқор" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	13,8 км 1 объект		28 450,00	ИЛ	620,00			620,00		лот № 77178 10.05.2022 й	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ
18		Бойсун тумани "Мустақиллик" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	9,3 км 3 объект		24 300,00	ИЛ	532,00			532,00		лот № 77187 10.05.2022 й	"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ
		Сирдарё вилояти	5,6 км 3 объект		8 300,00		223,30			223,30			
19		Янгиер шаҳар "А.Жомий" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	5,6 км 3 объект		8 300,00	ИЛ	223,30			223,30		лот № 63607 13.04.2022 й	"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" МЧЖ
		Тошкент вилояти	15,8 км 1 объект		16 500,00		445,51			445,51			
20		Чирчиқ шаҳри "Ифтихор" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	13,8 км		11 000,00	ИЛ	297,01			297,01		лот № 64767 16.04.2022 й	ШИУ SHUKURJON
21		Олмалик шаҳри "И.Каримов" ва "А.Қаххор" МФЙларда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	2,0 км 1 объект		5 500,00	ИЛ	148,50			148,50		лот № 63324 16.04.2022 й	ШИУ SHUKURJON
		Фаргона вилояти	77,2 км 6 объект		170 414,00		4 343,25			4 343,25			
22		Фаргона тумани "Янги аср" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва оқова сув тизимларини куриш	5,2 км 1 объект		7 500,00	ИЛ	213,05			213,05		лот № 61559 12.04.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH
		Фаргона шаҳри "Эко шаҳар" массивида куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик сув тизимларини куриш	24,7 км 1 объект		75 897,00	ИЛ	1 555,00			1 555,00		лот № 90066 26.05.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH
23		Фаргона шаҳри "Эко шаҳар" массивида куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг оқова сув тизимларини куриш	19,1 км 1 объект		27 957,00	ИЛ	1 055,20			1 055,20		лот № 90068 26.05.2022 й	ГУП O'ZBEKKOMMUNALLO YIHAQURILISH

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Лойiha куввати хос бирликда	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Объект курилишининг ҳисобий (дастлабки) тахминий қиймати	Лойiha босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, ИЛ, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойiha-кидирув ишлари қиймати*	Лойiha бошдан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойiha-кидирув ишлари	01.01.22 й., ҳолатига лойiha-кидирув ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити	Лойiha-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (ташлов)лар натижасига бўйича байёнома рақами ва санаси	Лойihaчи ташкилот номи
1												
24	Ёзевон тумани "Юкори сойбўйи" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва окова сув тизимларини куриш	28,2 км 3 объект		59 060,00	ИЛ	1 520,00			1 520,00		лот № 81665 12.05.2022 й	ЎЗБЕККОММУНАЛЛО УЎНАҚУРИЛИШ
25	Хоразм вилояти	14,9 км 7 объект		40 000,00		1 190,05			1 190,05			
25	Янги тумани "Дўстлик" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва окова сув тизимларини куриш	4,5 км 3 объект		25 200,00	ИЛ	750,05			750,05		лот № 69077 27.04.2022 й	ЎЗБЕККОММУНАЛЛО УЎНАҚУРИЛИШ
26	Турпоқкала тумани "Обод" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва окова сув тизимларини куриш	8,2 км 2 объект		7 900,00	ИЛ	235,00			235,00		лот № 66943 27.04.2022 й	ЎЗБЕККОММУНАЛЛО УЎНАҚУРИЛИШ
27	Хонка тумани "Еш куч" МФЙда куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва окова сув тизимларини куриш	2,2 км 2 объект		6 900,00	ИЛ	205,00			205,00		лот № 78803 07.05.2022 й	ЧП MERIDIAN LOYIHA
	Тошкент шаҳри	2,3 км		1 496,10		40,03			40,03			
28	Сергели тумани "А.Навоий" массивида куриладиган "Янги Ўзбекистон" массивининг ичимлик ва окова сув тизимларини куриш	2,3 км		1 496,10	ИЛ	40,03			40,03		лот № 64711 14.04.2022 й	Architects Project Group МЧЖ

“Киришди”
Ўзбекистон Республикаси
Модия вазирлиги
2022 йил " 8 " 06

“Келишди”
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги
2022 йил " " "

Хоразм