



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 09.06.2022 г. № 94656

между "SHAKARKENT COMPLEX BUILDING" МЧЖ и Жондор туман тиббиёт бирлашмаси на общую сумму 29800000,00

Глава 054  
Казначейский лицевой счёт 100022860062467073101054003

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	29 800 000,00			29 800 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>29 800 000,00</b>			<b>29 800 000,00</b>

Всего 29800000,00 сум

Двадцать девять миллионов восемьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 8940000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в Июнь мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Рахматов Одил Зиёдуллаевич

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Худоев Тухтамурод Бозорович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# П У Д Р А Т Ш А Р Т Н О М А С И № 94656

« 09 » Июнь 2022й

Жондор туман.

« **SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ** (ташкilot, корхона номи) кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади. Ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида Рахбар **А.Ахмедов** (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, бир томондан в **Жондор Туман Тиббиёт бирлашмаси** (корхона, ташкilot, муассаса номи), кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида Директори **Р.О.Зиёдуллаевич** (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

## 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан **Жондор туман тиббиёт бирлашмасига Карашли 21 оп «Амино» оилавий поликиленикаси бўлими иситиш тизимини Жорий Таъмирлаш** «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни хамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.
- 1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси **29800000 (йгирма тўққиз миллион саккиз юз минг) сўм** ташкил этади.

## 2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

- 2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати барча солиқ ва йигимлар билан бирга суммаси **29800000 (йгирма тўққиз миллион саккиз юз минг) сўмни** ташкил этади.
- 2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши: Олдиндан 30% тулов амалга оширилгандан сунг.
- 2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти « 30 » **Июн** 2022 йил.

## 3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

- 3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.
- 3.2. Шартномадаги 4.1 бандида курсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорига асосан бюджетдан маблаг олувчиларнинг бюджет маблағлари ҳисобиги тузиладиган шартномаларида қоидага қура 30 фоизи миқдорида олдиндан ҳақ тулаш назарда тутилган. "Пудратчи" мазкур қарорга амал қилиши шарт.
- 3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.
- 3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.
- 3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

## 4. ТҶЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

- 4.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар бюджетдан кузда тутилган маблағлар жорий қийматининг 30% фоизи миқдорида **Июн ойида олдиндан тулов** ўтказди, бу **8940000 ( саккиз миллион тўққиз юз қирқ минг ) сўм** ташкил этади, 70% ишлар бажарилганлигини таъсдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сунг яъни (Ф-2, Ф-3) далолатномалари орқали ушбу туловлар жорий йилнинг **30 Июнь** кунигача амалга оширилади.
- 4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади
- 4.3. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.
- 4.4. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

4.5 Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда

конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашда озод қилинмайди.

#### 5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси **29800000 (йигирма тўққиз миллион саккиз юз минг сум )** бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунини жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдориди;

-кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдориди;

-ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдориди;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида 2-сонли далолатномани тузади..

#### 6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада кўрсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нарҳини 0,04% миқдориди «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади.

#### 7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

7.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда содир этилиши ва тарафларнинг бунга лозим даражада маъсул бўлган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади. (Бюджет ташкилотлари учун Ҳазначилик бўлини масида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорига мувофиқ мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради).

7.2. Шартнома 1 йил муддатга тузилган бўлиб, муддати тугагач, тарафлардан бири уни бекор қилиш ёки ўзгартириш ҳақида мурожаат қилмаса, шартнома кейинги йил учун узайтирилган ҳисобланади. (Бюджетдан маблағ олувчилар учун 2016 йил 22 декабрда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2850-сон билан рўйхатга олинган «Ўзбекистон Республикаси Бюджет тизими бюджетларнинг ғазна ижроси Қоидалари»га асосан амал қилиш муддати «31» декабрь 2022 йилгача белгиланади).

7.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

7.4. Шартнома муддатидан олдин қуйидаги ҳолларда бекор қилиниши мумкин:

- томонларнинг келишувига мувофиқ;

- Ўз.Р. қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда.

- Форс-Мажор ҳолатларида

## 8. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ

8.1. Тарафлар шартномада кўрсатилган мажбурият ва шартларни бажармаган тақдирларида Ўз.Р. Фуқаролик кодекси ва “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ҳамда бошқа қонун ҳужжатлари асосида жавобгар бўладилар.

8.2. Тарафлар ўртасида келиб чиқадиган низолар ўзаро келишув асосида, агар тарафлар келиша олмасалар низолар Ўз.Р. “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонунга ва Фуқаролик кодексига асосан хўжалик суди тартибида ҳал қилинади.

8.3. Келишмовчиликлар юзага келган тақдирда барча масалалар икки томонлама музокаралар йўли билан ҳал қилинади, келишиш имкони бўлмаганда эса Бухоро вилоят Хўжалик судида ҳал қилинади.

## 9. БОШКА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур Шартномага киритиладиган барча ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилиши ва ҳар иккала тарафлар орқали имзоланиши керак.

## 10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

### «ПУДРАТЧИ»

«SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ»

Манзил: Бухоро вилоят воқент

Истиқлол мфй Навруз кучаси 129-уй


Тел./факс 91-400-81-56

Ҳ/р 20208000105151106001

Банк номи : Бухоро «Миллий Банк »

МФО 00084 ИНН 306911776

Раҳбар



А.Ахмедов

(Ф,И Ш)

М.,У



### «БУЮРТМАЧИ»

Жондор туман Тиббиёт бирлашмаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил : Жондор шфй

Тел./факс 58-21-073

Ғазна./ҳ<sup>1</sup> 23402000300100001010

Банк номи Марказий банк Тошкент Шаҳар ХККМ

МФО 00014 ИНН: 201807831

ОКОНХ 91511

ш/х<sup>2</sup> 100022860062467073101054003

Жондор туман Ғазначилик бўлинмаси

Банк номи. Марказий банк Тошкент Шаҳар ХККМ

МФО 00014 ИНН 201122919

Раҳбар



Р.О.Зиёдуллаевич

(Ф.И.Ш)

М.Ў

<sup>1</sup> - тегишли ғазна ҳисобварағи кўрсатилади.

<sup>2</sup> - тегишли бюджетдан маблағ олувчининг Ғазначилик бўлинмасида очилган шахсий ҳисобварағи (ёки шахсий ҳисобварақлари) кўрсатилади.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING  
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

1.Hujjat raqami: KU13152216

2.Loyihaning turi: shartnoma

3.Loyihaning nomi:

"pudrat shartnomasi to'g'risida"

4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:

Jondor tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan Jondor tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli 21 op «Amino» oilaviy poliklinikasi bo'limi isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlab chiqilgan va 2022-yil 7-iyun kuni dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

**Jondor tuman adliya bo'limi  
yuridik xizmat ko'rsatish  
markazi bosh yuriskonsulti**



**U.Nasimov**  
2022-yil 9-iyun

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 94656 на приобретение Жондор тумани Тиббиёт бирлашмасига карашли 21-сонли «Амино» оилавий поликлиникаси булимини иситиш тизимини жорий таъмирлаш учун**

Способ проведения электронный

Дата 06.06.2022

Время рассмотрения 06.06.2022 11:02

Конкурсная комиссия Жондор туман Тиббиёт Бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	NURULLAYEV FARID UMAROVICH	Рахбар	Тиббиёт бирлашмаси
<b>Секретарь комиссии</b>	SOBIROVA RA'NO ZO'ROBOVNA	Хамшира	Бирлашма
<b>Член комиссии</b>	SHODIYEV QOBIL KAMOLOVICH	Техника хафсизлиги мухандиси	Бирлашма
<b>Член комиссии</b>	MAXRAMOV OYBEK ESHMURODOVICH	Хужалик ишлари мудири	Бирлашма
<b>Член комиссии</b>	Nizomov Shukrillo Narzilloyevich	Мутахасис	Тиббиёт бирлашмаси
<b>Член комиссии</b>	XUDOYEV TO'XTAMUROD BOZOROVICH	Бош хисобчи	Тиббиёт бирлашмаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.06.2022 года № лота 94656.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы</b>
Подробное описание	Жондор тумани Тиббиёт бирлашмасига карашли 21-сонли «Амино» оилавий поликлиникаси булимини иситиш тизимини жорий таъмирлаш учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	30 000 000.00
Стартовая сумма	30 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш стажи

Тип: Числовое значение

Описание: Шу сохада етарли иш стажи

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 2 до 5 йил

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ	15	4	11.25	Системная		
MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ	15	3	7.5	Системная		

Критерий №2 Ишларни бажариш муддати

Тип: Числовое значение

Описание: Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатида акс этмаслиги лозим

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 30 до 45 кун

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ	15	45	15	Системная		
MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ	15	40	10.31	Системная		

Критерий №3 Кафолат муддати

Тип: Числовое значение

Описание: Бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 180 до 240 кун

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ	15	240	15	Системная		
MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ	15	200	5.16	Системная		

Критерий №4 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Бинарное значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ	15	1	15	Экспертная		
MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ	15	1	15	Экспертная		

Критерий №5 Моддий-техника базаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишни уз вақтида бажариш учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ	15	1	10	Экспертная		
MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ	15	1	7	Экспертная		

Критерий №6 Моддий таъминот

Тип: Бинарное значение

Описание: Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ	15	1	5	Экспертная		
MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ	15	1	15	Экспертная		

Критерий №7 Иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ	15	1	8	Экспертная		
MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ	15	1	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ	30 000 000.00	29 800 000.00	04.06.2022 18:59:52	10.00
MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ	30 000 000.00	30 000 000.00	05.06.2022 23:42:55	9.93



Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ	67.9284	10	77.9284
MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ	57.4029	9.93333	67.33623

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 94656 от 06.06.2022 года на приобретение Жондор тумани Тиббиёт бирлашмасига карашли 21-сонли «Амино» оилавий поликлиникаси булимини иситиш тизимини жорий таъмирлаш учун определила победителем:

SHAKARKENT COMPLEX BUILDING MCHJ  
306911776

и резервный исполнитель: MIRZABEK STROY MONTAJ MCHJ (305693851)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MAXRAMOV OYBEK ESHMURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDOYEV TO'XTAMUROD BOZOROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	NURULLAYEV FARID UMAROVICH	Согласен	
Член комиссии	Nizomov Shukrillo Narzilloyevich	Согласен	
Член комиссии	SHODIYEV QOBIL KAMOLOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«Утверждаю»

Жондорского районного медицинского объединения



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

От \_\_\_\_\_ 2022 года.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе - Члены комиссии \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ произвели осмотр по объекту " Текущий ремонт системы отопления "Амино" отделения семейной поликлиники №21 Жондорского районного медицинского объединения Бухарской области " после чего вывели перечень следующих видов ремонтных работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	
<b>РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ</b>			
1	УСТАНОВКА КОТЛОВ(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ INTERGAZ 24 КВТ)	ШТ.	1,0000
4	УСТАНОВКА РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ "PURMO COMPAST" CL 1, РАЗМЕРОМ 300X1000 ММ	СЕКЦИЯ	4,0000
5	УСТАНОВКА РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ "PURMO COMPAST" CL 1, РАЗМЕРОМ 300X800 ММ	СЕКЦИЯ	8,0000
6	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 МЗ	БАК	1,0000
7	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ(КРАН ВОЗДУХОСПУСКНОЙ РУЧНОЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ (КРАН МАЕВСКОГО) ДУ-10 ММ, РУ-6 ЛАТУНЬ)	КОМПЛЕКТ	12,0000
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,1000
10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБ PN20 ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,1600
11.1	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД Д 25 ММ	ШТ	24
12.1	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	6
12.2	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 40 ММ	ШТ	2
13.1	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 40X25X40 ММ	ШТ	2
14	КРАН ЛАТУННЫЙ Д-57 ММ	ШТ	1,0000
15	НЕПИЛ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ В/Н Д-25 ММ	ШТ	26,0000
16	НЕПИЛ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Н/Р Д-20 ММ	ШТ	26,0000
17	БАРАШКОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ВЕНТИЛИ Д 40 ММ	ШТ	1,0000
18.1	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 25 ММ	ШТ	10
18.2	КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 40 ММ	ШТ	10
19.1	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД Д 40 ММ	ШТ	6
20	РАКОР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ НАРУЖНЫЙ Д-40 ММ	ШТ	2,0000
21	МУФТА СГОН Д-57 ММ	ШТ	1,0000
22	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д-57 ММ	ШТ	8,0000
23	РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ Д- 20 ММ	ШТ	24,0000
24	РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ Д- 32 ММ	ШТ	24,0000
25	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ(КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ МЕДНЫЕ ВВГ 4X10МК-0,6)	100М	0,2720
27	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100(АВТОМАТ 100 А)	ШТ	2,0000
28	ЩИТ ВИКО 4	ШТ	1,0000

Исходное :

Вопросительное :

Характеристика работ :

*(Handwritten signatures)*

С.И.Исходов :

Т.Худоев :

О.Исходов :