



08.06.2022 даги

"TECHNO TRADE KOMP GROUP" mas'uliyati cheklangan jamiyati va Сайхунобод тумани кишлоқ ва сўв хужалиғи булими ўртасида 190500000,00 сўм умумий суммага тузилган 02/05/1 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб
Шахсий газна ҳисобварақ

082

401022860242167042960082001

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4331200			
Январь				
Февраль	57 150 000,00			57 150 000,00
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	133 350 000,00			133 350 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	190 500 000,00			190 500 000,00

Жами 190500000,00 сўм

Бир юз тўқсон миллион беш юз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан _____ сўм ёки _____% *** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Джайнаров Иброхимжон Хусанович

(подпись)

Ф.И.О.

М.П.

Главный бухгалтер заказчика

Джалилов Ориф Шерматович

(подпись)

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Сайхунобод туман кишлок хужалиги булими «TECHNO TREDE KOMP GROUP» МЧЖ
ўргасида 2022 йил 17-феврал №02/05 ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ
Дополнительное соглашение
к договору

Сирдарё туман

«08»Июнь 2022 г

«TECHNO TREDE KOMP GROUP» МЧЖ именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**» в лице директора **Ганиев Ш.Х.** действующего на основании Устава, с одной стороны и «Сайхунобод туман кишлок хужалиги булими» именуемое в дальнейшем «**Заказчик**» в лице **И.Х.Джайнаров** заключили настоящие дополнительное соглашение к договору № 02/05/1.от 08.06.2022 г

ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

На основании договора стороны пришли к взаимному соглашению о внесении дополнительного соглашения к договору: в соответствии с пунктом уменьшение сумму договора **190 500 000** (Сто девяносто миллионов пятьсот тысяч) сум

Все остальные пункты настоящего договора остаются неотъемлемой частью вышеуказанного договора.

Юридические адреса сторон.

ЗАКАЗЧИК»

Сайхунобод туман кишлок хужалиги булими
ШХР: 401022860242167042960082001
Банк: Марказийбанк бош бошқармаси
МФО: 00388
ИНН: 200 309 921
ОКОНХ: 97600




«ПОДРЯДЧИК»

«TECHNO TREDE KOMP GROUP» МЧЖ
Р/С: 20208000605349833001
Банк: АТБ Хамкор банк Сирдарё ф-ли
МФО: 01118
ИНН: 308233004
ОКОНХ: 71280



Ганиев Ш.Х.





17.02.2022 даги

Techno Trade Komp Group MChJ ва Сайхунобод тумани кишлоқ ва сув хужалиги бўлими ўртасида
190500000,00 сўм умумий суммага тузилган 02/05 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4331200			
Январь				
Февраль	190 500 000,00			190 500 000,00
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	190 500 000,00			190 500 000,00

Жами 190500000,00 сўм

Бир юз тўқсон миллион беш юз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 57150000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойдаги _____ % жорий ойнанинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў.

(имзо)

Джайнаров Иброҳимжон Хусанович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Джалилов Ориф Шермаатович

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

САЙХУНОБОД ТУМАН КИШЛОК ВА СУВ ХУЖАЛИГИ БУЛИМИ, в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице генерального директора Джайнаров И. действующего на основании Устава, с одной стороны, и Techno Trade Komp Group MChJ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ганиев Шухрат Хусан угли действующего на основании с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом договора является – Капитальный ремонт административного зданий САЙХУНОБОД ТУМАН КИШЛОК ВА СУВ ХУЖАЛИГИ БУЛИМИ (далее- Услуги):

1.2. Исполнитель разрабатывает и предоставляет Заказчику Рабочий проект строго в соответствии утвержденного технического задания.

Срок оказания услуг составляет 30 календарных после подписания Договора.

1.3. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с условиями, определенными Договором.

1.4. Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем Услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказывает услуги и согласовывает рабочий проект с заинтересованными организациями и получать соответствующие заключения и т.д.

2.1.2. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

2.1.3 Оказать Услуги, указанные в п.п. 1.1.

2.1.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Заказчика, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно осуществлять процесс, формы, порядок и периодичность.

2.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке оказанных Услуг на основании представленных Исполнителем отчетных документов.

2.2.3. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг, в соответствии с условиями Договора.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить первоисточные документы, а также создать все необходимые условия для осуществления Исполнителем своих обязательств по Договору.

2.3.2. Своевременно принять и оплатить, надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с Договором.

2.3.3. Своевременно подписать Акт о приемке оказанных Услуг на основании представленных Исполнителем отчетных документов.

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан

2.4. Заказчик в праве:

2.4.1.Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.4.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документацией и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.4.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг.

3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.

3.1. Услуга, оказанная по Договору Исполнителем, сдаются Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения срока оказания Услуги вместе с соответствующими документами полученных от служб указанных в п.2.1.1.

3.2. Сдача результатов оказанных Услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется двумя Актами о приемке оказанных Услуг, подписанными сторонами.

Один Акт оформляется по факту выполнения услуг и другой Акт по факту выполнения услуги.

3.3. Приемка производится только после оказания Услуг в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

3.4. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в разделе 8 Договора, Акт о приемке оказанных Услуг по почте. В течение 3(трех) календарных дней с момента получения Заказчиком Актов о приемке оказанных Услуг, он обязан их подписать и направить один из экземпляров Исполнителю или направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный Акт о приемке оказанных Услуг или мотивированный отказ, то оказанные Услуги по Договору считаются принятыми в полном объеме и надлежащего качества.

4.Цена Договора и порядок расчетов.

4.1. Цена Договора включает в себя все расходы необходимые для осуществления услуги. Общая стоимость настоящего Договора составляет 190 500 000 (Сто девяносто миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин).

Наименование и стоимость каждой позиции описывается в спецификации к настоящему договору, которая оформляется в виде приложения к настоящему Договору.

4.2. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, расходы на уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу Закона.

4.3. Оплата за оказанную Услугу осуществляется Заказчиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. Перечисление Заказчиком денежных средств в размере 30 % осуществляется на расчетный счет Исполнителя после подписания сторонами настоящего договора в течении трехбанковских дней.

5.Ответственности сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора, а в случаях, не урегулированных Договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Ташкента.

6.Срок действия, изменение и расторжение Договора.

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2022 года.

6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств, если они не были исполнены в установленный Договором срок.

6.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

6.4. Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны сторонами.

6.5. В иных, не урегулированных Договором условиях, стороны будут руководствоваться требованиями законодательства Республики Узбекистан.

7.Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли или желания Сторон, и, которые нельзя было предвидеть и избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие

стихийные бедствия, забастовки диверсии, запретительные или ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми Арбитражным судом.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, которые должны быть подтверждены уполномоченными на то компетентными органами.

7.3. Срок выполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства, предусмотренные в п7.1.Договора, и их последствия.

8.Заключительные положения

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его подписания последней Стороной.

8.2. Права и обязанности Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам за исключением законных правопреемников.

8.3. Во всем, что не урегулировано положениями Договора, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Узбекистан.

8.4. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь исходного результата.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Заказчик:	Исполнитель:
САЙХУНОБОД ТУМАН КИШЛОК ВА СУВ ХУЖАЛИГИ БУЛИМИ120700, Сырдарьинская область Сайхунабадский р-он р/с № 401022860242167042960082001 Сайхунобод р-он.ИНН 200309921	«TECHNOTREDEKOMP GROUP» МЧЖ Сирдарё туман «Узбекистон» кучаси №92 А Х/Р20 208 000 005 349 833 001 ИНН 308 233 004 МФО 00375 БАНК: АТБ «Агробанк» Сирдарё туман филиали
 И.Джайнаров	 Ганиев Ш.Х.

ЮРИДИК ХИЗМАТ
ХУЛОСАСИ
ЮРИСТ 
У.М. Джаббаров
ЮК №006504



Юридик хизмат ходими аттестациядан ўтганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

ЮК № 006504

Ушбу билан ДЖАББАРОВ УКТАМ МАНГИТОВИЧ
(юридик хизмат ходимининг фамилияси, исми ва отасининг исми)

Сирдарё вилояти адлия бошқармаси да
(аттестацияни ўтказган адлия органининг номи)

аттестациядан ўтганлиги тасдиқланади ва у давлат бошқаруви ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, хўжалик бошқаруви органлари, давлат корхоналари, муассасалари ва ташкилотларининг юридик хизматида ишлаши мумкин.

Гувоҳнома 2022 йил 28 июн гача амал қилади.
(йил, кун ва ой)

М. ў.

Аттестация комиссияси раиси:


(имзо)

Ж. Нуритдинов
(фамилияси, исми ва отасининг исми)

Молиялаштириш жадвали

по объекту: Сирдарё вилояти, Сайхунобод туманн, Турон МФЙда Қишлоқ хўжалиги бўлими маъмурий биноси
ва ёрдамчи хонасини капитал таъмирлаш

Бош пудратчи: «Techno Trade Komp Group» МЧЖ (30 кун)

Молиялаштириш шартлари	2022 йил		
	Умумий нархи	феврал	март
Аванс 30%	57150000	57150000	
Жорий молиялаштириш 70%	133350000		133350000
Жами:	190500000	57150000	133350000



График производства работ

по объекту: Сирдарё вилояти, Сайхунобод туманн, Турон МФЙда Қишлоқ хўжалиги бўлими маъмурий биноси
ва ёрдамчи хонасини капитал таъмирлаш

Генподрядчик: «Techno Trade Komp Group» МЧЖ (30 дней)

№	Наименование работ	Ед.изм	объём работ	2022 год			Всего стоимость 2022 год
				Всего стоимость	феврал	март	
1	Сирдарё вилояти, Сайхунобод тумани қишлоқ хўжалиги булими биносини жорий таъмирлаш	объект	133350000	133350000		133350000	133350000
	Всего		133350000	133350000		133350000	133350000
	Аванс 30%		57150000	57150000	57150000		57150000
	Итого		190500000	190500000	57150000	133350000	190500000



Заказчик



Подрядчик

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 22110 на приобретение Услуги по капитальный ремонт нежилого здания

Способ проведения электронный

Дата 14.02.2022

Время рассмотрения 02.02.2022 18:27

Конкурсная комиссия Сайхунобод туман кишлок ва сув хужалиги булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	DJAYNAROV IBROXIMJON XUSANOVICH	Председатель комиссии	Председатель комиссии
Секретарь комиссии	ACHILOVA SAYYORA UMIRZAKOVNA	Секретар	Секретар комиссии
Член комиссии	FAYZULLAYEV ABDULLA XOLBOY O'G'LI	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	ABDUGAPPAROV TO'LQIN XOLJIGIT UG'LI	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	SANAQULOV SUNATULLA BOTIR O'G'LI	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	DJALILOV ORIF SHERMAMATOVICH	Член комиссии	Член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.02.2022 года № лота 22110.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальный ремонт нежилого здания
Подробное описание	Капитальный ремонт админстративного зданий и спомогательные помещение для управление сельского хозяйства в территории Турон МФЙ Сайхунабадского района Сырдарьской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	191 000 000.00
Стартовая сумма	191 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқдан қарзи ёқлиги тўғрисида малумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ роганларидан қарзи ёқлиги тўғрисида малумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jizzax polimer plast"	25	25	23	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ						
Techno Trade Komp Group MChJ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажаришга кафолат бериш керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	25	25	23	Экспертная		
Techno Trade Komp Group MChJ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №3 Олдин бажарган ишлари маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарувчи олдин бажарган ишлари тўғрисида маълумотнома тақдим қилиши зарур

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	25	25	23	Экспертная		
Techno Trade Komp Group MChJ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 Тажрибали ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони 15 тадан кам бўлмаслиги ва улар ҳақида маълумотнома тақдим қилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	25	25	23	Экспертная		
Techno Trade Komp Group MChJ	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	191 000 000.00	191 000 000.00	14.02.2022, 16:17:57	29.92

Techno Trade Komp Group MChJ	191 000 000.00	190 500 000.00	14.02.2022 16:33:40	30.00
------------------------------	----------------	----------------	------------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	64.4	29.92	94.32
Techno Trade Komp Group MChJ	70	30	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 22110 от 14.02.2022 года на приобретение Услуги по капитальный ремонт нежилого здания определила победителем:

Techno Trade Komp Group MChJ
308233004


и резервный исполнитель: "Jizzax polimer plast" МЧЖ (204222356)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	DJAYNAROV IBROXIMJON XUSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	FAYZULLAYEV ABDULLA XOLBOY O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SANAQULOV SUNATULLA BOTIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
ALI ADONIS PLYS M.Ch.J
Guliston shahri, HUZANAZAROV-39
Sirdaryo viloyati. tel. 99345 22 73
Viloyat Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ГУЛИСТАН
ООО АЛИ АДОНИС ПЛЮС
г. Гулистан ул. Хужаназаров—39
Сырдарья область. тел.99 345 22 73,
отд. Нац. банка ВЭД РУ МФО 00363
p/c 2020 8000 7007 0875 1001
инн 304528 920

Guliston shahri.

« 18 » сентябрь 2022 йил

YIG'MA EKSPERT XULOSA №

006/01 K17-22

по объекту:

Капитальный ремонт

ЗДАНИЯ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА" НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ТУРОН"

Сайхунабадский район. Сырд. область.

Заказчик: Сайхунобод тумани Кишлок хужалик булими

Инвестор. Источник финансирования: Средства хозрасчетной деятельности

Генпроектировщик: ООО "ART HOUSING"
Лицензия АЛ-000887 от 17.06.2020 йил

Подрядная организация: Не определена

Основания для проектирования (ШНК1.03.01-16 п. 1.11. и п. 1.12)

Задание на проектирование объекта:

ИМЕЕТСЯ

Договор подряда между Заказчиком и Проектировщиком

ОТСУТСТВУЕТ

Материалы представленные на экспертизу:

Задания на проектирование объекта:

ИМЕЕТСЯ

копия: Лицензии разработчика

ИМЕЕТСЯ

Архитектура-режалаштириш топшириги. АПЗ. 1-2 часть

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Ведомость объемов

ИМЕЕТСЯ

Иллюстрационные материалы

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Техническое обследование

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Геологическое заключение

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Проектно-сметная документация.

ИМЕЕТСЯ

Стартовая стоимость объекта (без НДС и без затрат заказчика)

166 559 819 сум

Стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика

200 000 554 сум

Локально ресурсная ведомость. Сводно-ресурсная ведомость.

ИМЕЕТСЯ

Альбомы чертежей

Планы этажей с размерами

ИМЕЕТСЯ

Расчет стоимости.

По ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

Заработная плата за 1 чел.-час 2кв-21г.

17410,76 сум

Прочие затраты подрядчика взяты по заданию

17,27%

НДС

15,00%

Согласование проекта

Утверждено и согласовано задание на проектирование

Утвержден и согласован дефектный акт

Основные объемы работ.

ЗДАНИЯ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА"

СТЕН

КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М

УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ

ПЕРЕГОРОДКА

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН

КРЫША КРОВЛИ

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОГОНОВ

МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛОТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т

МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛОТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М

УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ОБРЕШЕТКА)

ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЕРМ, ШВЕЛЛЕР, СВЯЗИ И ПРОФИЛЕЙЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021

ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЕРМ, ШВЕЛЛЕР, СВЯЗИ И ПРОФИЛЕЙЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021

ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФЕРМ, ШВЕЛЛЕР, СВЯЗИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ

УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН

УСТРОЙСТВО СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ

НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

Справочно:

Нет копии Лицензии проектировщика на право разработки ПСД

смотри п. 8г. ШНК1.03.06-13

Если нет Лицензии то, юридически ПСД не действительно

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...

... на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является

2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства

2

по ШНК4.01.16-09. "Правила

по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах." (Приложение-2)

Затраты на авторский надзор входят в неучтенные сопроводительно-сопутствующих работ и оформляются Договором, за счет средств предусмотренных в Сводных сметных расчетах.

Договора нет. Необходимость Авторского надзора Заказчик заявляет письмом или в задании

Содержание службы заказчика, включая технадзор за строительством осуществляется по смете

расходов утвержденной заказчиком, по каждому объекту.

Утвержденной сметы расходов нет.

Поэтому, затраты исключаются из смет.

Затраты на АПЗ определяются по Договору, за счет средств предусмотренных в Сводных сметных расчетах.

Договора нет. Необходимость разработки АПЗ, Заказчик заявляет письмом или в задании

Замечания по экспертизе ПСД объекта.

Нет сопроводительного письма заказчика, о проверке им ПСД и его замечаний по проекту.

Чертежи

Сметы.

Проверить % оборудования к стоимости строительства:

0 / 199416673 x 100 = 0,00%

согласно Полож. о порядке определения стоимости ПИР при

доли оборудования в стоимости ПСД от

понижающий коэфф. после интерполяции принимается; K= #ЗНАЧИ доли единицы

Проверить ПСД её соответствие с заключением по геологии

Не разработаны мероприятия по рекомендациям в Заключение об инженерно-геологических условиях участка строительства.

ПРОВЕРКА по КМК 2.02.01 - 98 "Основания зданий и сооружений"

п. 2.41 При расчете деформаций основания с использованием расчетных схем, указанных в п.2.40, сред. давление под подошвой фундам. "P" не должно превышать расчетного сопротив. грунта основания R, кПа (тс/м2), определяемого по формуле (7) условие. P<R

$$P = \frac{N_0 + N_{\phi} + N_{\Gamma}}{b \times l} \quad R = \frac{\gamma_{c1} \gamma_{c2}}{k} \left[M_{\gamma} k_z b \gamma_{II} + M_q d_1 \gamma'_{II} + (M_q - 1) d_b \gamma'_{II} + M_c c_{II} \right]$$

- N0 - норматив. вертикал. нагрузка на обресе фунд.(без веса фунд. и грунта на его уступах)
- Nφ - вес фундамента (подушка и подколонник)
- NΓ - вес грунта на подушке фундамента
- b x l - площадь подошвы фундаментной подушки

ПРОВЕРКА должна проводится специалистом с Лицензией

Проверка не проводилась

Оределить расходы тепла здания для определения мощности отопительных котлов

По Пособию к КМК2.01.18-2000* "Нормативные расхода энергии на отопление, вентиляцию и

Соответствие ШНК 2.07.02-07 Проектирование среды ... инвалидов...групп населения.

п.3.12. Параметры пандусов; уклон, ширина, площади....

ВЫВОДЫ

По объекту:

Капитальный ремонт
ЗДАНИЯ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА" НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ТУРОН"
Сайхунабадский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 1 037,88 ч-час

Обо сно или	№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
				СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6	
. в графы 3,4)		Сзп-Зароботная плата СС 12%	18 070 292	18 070 292		
. в графы 3,4)		Сзм-Затраты на машины и механ.	955 330	955 330		
. в графы 3,4)		См-Затраты на материалы с каб.провод.продук	117 148 032	117 148 032		
. в графы 3,4)		См-Затраты на материалы без каб.провод,про	117 148 032	117 148 032		0
. в графы 3,4)		См-Затраты на транспортировку материалов 5%	5 857 402	5 857 402		
. в графы 3,4)		См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
. в графы 3,4)		См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,9	0	0		
. в графы 3,4)		ИТОГО См-Затраты на материалы	123 005 434	123 005 434		
. в графы 3,5)		Со-Затраты на оборудование, мебель	0			0
. в графы 3,5)		Со-Затраты на транспорт. оборудования 2%	0			0
. в графы 3,5,6)		ИТОГО	142 031 056	142 031 056		0
. в графы 3,4)		Сп-Прочие произв.харак.-нет в Задании	0	0		
. в графы 3,4,5)		ИТОГО	142 031 056	142 031 056		0
. в графы 3,4)		Пп-Пр. затраты подряд. 17,27%	24 528 763	24 528 763		
. в графы 3,4,5)		ИТОГО сумма страховых расходов	166 559 819	166 559 819		0
сл. в графы 6)		Ср-Страхов. расходы-нет в Задании	0			0
рафы 3,4,5,6)		ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ с коэф. Кр= 1,00	166 559 819	166 559 819		0
		НДС = 15%	24 983 973	24 983 973		0
		Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	191 543 792	191 543 792		0
		<u>Прочие затраты заказчика в том числе:</u>	7 872 881			7 872 881

1. Стоимость ПИР			191543792 x 3,4% =	6 512 489
Итого с учетом коэфф. к стоимости ПИР K= 1,00	6 512 489		6512489 x 1 =	6 512 489
Автор. надзор нет договора				0
Обследование и обмер объекта не проводили				0
2.Стои-ть Экспертизы (три БРВ)	931 500		310500 x 3 =	931 500
3. затраты на ИКСС от СМР 166559819 x 0,2% =	333 120			333 120
4. шаффоф қурилиш от СМР 191543792 x 0,05% =	95 772			95 772
5. технадзор за стр-ом смотри Задание:	0			0
6. затраты на техобслед. по договору смотри Задание	0			0
Подготовка АПЗ	0		по договору	
Проект на инженерно-геолог. условия	0		по договору	
Топографическая съемка	0		по договору	
Тендерные торги	0		по договору	
Затраты на Гос.эколог. эксперт. (3 мин. з/пл)	0		по договору	
Содержание служб заказчика	0		по утвержд. смете заказч.	
Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	174 432 700	166 559 819	0	7 872 881
Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	199 416 673	191 543 792	0	7 872 881

Продолжительность строительства по объекту: 1,3мес. (т.е. 4чел. за 29 раб.дн)

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Примечания:

По ШНК 4.01.16-04 " Правила по определению стоим-и стр-ва в договор. текущих ценах"

п. 4.1. В соответствии с действующим положением стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах определяется заказчиками ресурсным методом.

п. 6.4 решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости принимают заказчик и подрядчик совместно.

п.6.6. При заключении договора подряда и определении стоимости работ, передаваемых подрядной организации, из общей стоимости объекта исключаются прочие затраты заказчика Пз.

Согласно ПКМ РУз № 15 от 22.01.2016 г. прилож. № 4 п. 8 за качество представляемой в экспертизу ПСД ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных), и разработчика (в части принятых проектных решений).

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»  Шеркузиев З.А

Эксперт:  Полстянов В.М.





КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ
МФЙ ТУРОН САЙХУНАБАДСКОГО РАЙОНА
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга № 01

ООО«ART HOUSING» Директор Эсанбоев
ГИП Халикулов



Гулистан.2022г

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ МФИ
ТУРОН САЙХУНАБАДСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость объекта в текущих ценах: 200 000 554 сум
 Нормативная трудоёмкость: 1 038 чел. час

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на социальное страхование	18 070 292	18 070 292		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир.)	955 330	955 330		
3	Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	117 148 032	117 148 032		
4	Затраты на транспортировку материалов 5%	5 857 402	5 857 402		
5	Затраты на оборудование с учет.тран.и склад.Расход 2%	0	0	0	
6	Затраты на кабельную продукцию с учет.транс 1,5%	0	0		
	Итого прямые:	142 031 056	142 031 056		
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27 %	24 528 763	24 528 763		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	166 559 819	166 559 819		
8	Кoeffициент риска от прямых с прочими и производственными расходами без учета страхования К = 0,02 страхование строительства 0,32%	0	0		
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	166 559 819	166 559 819		
	НДС 15%	24 983 973	24 983 973		
9	Прочие расходы заказчика:	8 456 762	191 543 792		8 456 762
	в т. ч. затраты на ПСД	6 600 000			
	в т. ч. затраты на экспертизу	1 308 780			
	в т. ч. затраты на авторский надзор	402 242			
	в т. ч. затраты на ГАСН	49 968			
	в т. ч. затраты на тех.обследования				
	в т. ч. затраты на технадзор 0,62%				
	в т. ч. затраты на шафоф курилиш 0,05%	95 772			

200 000 554 191 543 792 8 456 762

Директор "ART HOUSING"

ГИП:

Инженер-сметчик:

Представитель заказчика



[Signature]
О. Эсонбоев

Б. Халикулов

Ш. Давлатов

[Handwritten mark]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости в договорных текущих ценах



По объекту:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ ТУРОН САЙХУНАБАДСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с требованиями приложения № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываются согласно ШНК 4.01.16-04 п. 4.6 по формуле:

$$C = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + P_p + C_r) \times K_p$$

или при строительстве объекта «под ключ»:

где:

C_м - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_{зп} – затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

C_{эм} – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_п - прочие затраты производственного характера;

P_п - прочие затраты подрядчика;

C_р - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;

K_р - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста

цены в строительстве на очередной год.

1. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе сводного ресурсного расчета, разрабатываемого в составе конкурсной документации с применением средневзвешенных цен на единицу с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в Сырдарьинской области, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп}$$

где:

C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, ..., C_{мп} – стоимость отдельных видов строительных материалов,

где:

N_{ср} – количество отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций, требуемого для строительства объекта;

C_{ср} - средневзвешенная цена на единицу строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в регионе

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов составит:

$$C_m = 123\ 005\ 434$$

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций взята из «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы» принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан и утвержденные Госкомархитектстроом Республики Узбекистан за 1 кв 2020 года. Цены на материалы и оборудования рекомендательного характера

2. Затраты на заработную плату

Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих; при определении стартовой стоимости объекта исчисляется исходя из фактического уровня средне-статической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

Где:

Змс - среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Согласно данным Госкоммакроэкономстата Республики Узбекистан на 3 квартал 2021 года сложившаяся среднечасовая зарплата рабочих строителей по Сырдарьинской области:

$$Сч = 17\,410,76$$

Отчисление на социальное страхование от основной заработной платы:

Трудозатраты по сводным ресурсным методам:

1 038

Основная заработная плата рабочих строителей:

18 070 292

СУРОК СТРОИТЕЛЬСТВО 0,59 МЕСЯЦ

3. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = Эм \times Цпр,$$

где:

Эм – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов приняты усредненно к Сырдарьинской области:

$$Сэм = 955\,330$$

4. Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря.

Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря определяются на основании спецификаций, составленных на основе действующих сметных ресурсных нормативов с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов или по банку данных, формируемых на основе мониторинга цен, по формуле:

$$Сo = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + Con,$$

где:

Co1, Co2, Co3, ..., Con, - стоимость отдельных видов оборудования, мебели и инвентаря.

$$Con = N \times Цср,$$

где:

N – количество отдельного вида оборудования, мебели и инвентаря;

Цср – средневзвешенная цена единицы оборудования, мебели и инвентаря.

$$Co = 0$$

5. Структура прямых затрат

№ п/п	Наименование	Стоимость в текущих ценах, сум
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	18 070 292
2	Эксплуатация машин и механизмов	955 330
3	Расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	123 005 434
4	Расходы на оборудование, мебель и инвентарь	0
	ИТОГО:	142 031 056

6. Прочие затраты производственного характера.

Прочие затраты производственного характера учитывают затраты (Ср) учитывают затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание, перевозку рабочих, вахтовый метод строительства и т.п., которые не учтены в прямых затратах. Эти затраты определяются по данным ПОС и средне сложившихся затрат в подрядной организации. Прочие затраты производственного характера Ср приняты условно.

ИТОГО прямые затраты с учетом затраты производств. характера **142 031 056**

7. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика Пп приняты согласно статистическим данным в размере 16% от суммы прямых затрат с учетом затрат производственного характера, за минусом затрат на оборудование

Пп = 142031055,6 x 17,27% **24 528 763**

Итого полная стоимость объекта подлежащего страхованию
Ср = См + Сзп + Сэм + Сп + Пп = **166 559 819**

8. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят условно в размере 0.02% **0**
страхование строительства 0,32% **0**

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС:
Ц = **166 559 819**

Итого НДС:
Пз = 166559819 x 15% **24 983 973**

9. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика Пз

Пз = 0,00% **8 456 762**

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС составит:

166559819 + 24983973 + 8456762 = **200 000 554**

Директор ООО «ART HOUSING»:

ГИП:




Эсанбоев

Б.Халикулов


✓

Разрез 1-1.



- Кровля профнастиль 0.5 мм
- Прогон из прямоугольных труб 60x40x3мм
- Металлический ферма -1
- Утепления из минеральной ваты
- Паризоляция - 1 слой рубероида на битумной мастике
- Потолок из гипсокартона.

- Керамагранитная плитка 60x60
- Цементно-песчаная стяжка толщиной 30 мм
- Бетонная стяжка толщиной 80 мм
- Подготовка щебеночная толщиной 100 мм
- Уплотненный грунт



Инв. № подл. Подп. и дата. Подп. и дата.

36-6-2022		АС		
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ ТУРОН САЙХУНАБАДСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.				
Сельскохозяйственного отдела	Стадия	Лист	Листов	
	РП	4	7	
Разрез 1-1.		"ART HOUSING" 000 Гулистан 2021 год 1		





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TECHNO TRADE KOMP GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyekting tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TECHNO TRADE KOMP GROUP" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.02.2021

956448

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308233004

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani, Sirdaryo, YOSHLIK MFY, O'ZBEKISTON
 KO'CHASI, 92-UY.

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)

