

Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими
 бюджетларининг газна ижроси кондалари
 8-ИЛОВА

2022 й. "13" - июндаги Орол буйи дельта бошкармаси ва "Бунёдкор-мерос" МЧЖ уртасида 195 400 000-00
 сум, умумий суммага тузилган 1-сонли шартномага

ТУЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
 Шахсий газна ҳисоб варак .100021860354017042402170004

2022 йил ойлар номи	Харажатлар тури (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	7042402 42 33 900	...*	...*	
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	195 400 000-00			195 400 000-00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил буйича	195 400 000-00			195 400 000-00

Жами: 195 400 000-00 сум (Бир юз туксон беш миллион тўрт юз минг) сум, 00 т.

сумма суз билан

Юқорида курсатилган суммадан _____ сум ёки шартноманинг умумий суммасидан _____%***
 2022 йил _____ ойида туланиши лозим.

(*)-Бюджет тошкilotи, бюджет олувчи ва БМЖ маблаг и олувчи томонидан газначилик булинмасига икки нускада такдим қилинади.

(**)-булим, кичик булим ва харажат моддаси курсатилган:

(***)- Юқорида курсатилган суммадан ойига _____% жорий йилнинг _____ санасигача хар ойда олдиндан туланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкilotи, бюджет маблаг олувчи ва БМЖ маблаг и олувчи томонидан коммунал хизматлар курсатиш, алоқа хизматлари ва конун хужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиш шартномалари буйича туловни амалга ошириш холларида тулдирлади).

Буюртмачи раҳбар

Буюртмачи бош бухгалтери

Газначилик булинмасининг
 ходими қабул қилди

(имзо)

20__ й. " __ " _____

М. Кайыпберенов
 (имзо)
К. Бекбосынов
 (имзо)

М. Кайыпберенов

К. Бекбосынов

Буюртмачи ходими
 қабул қилди _____

(имзо)

20__ й. " __ " _____



Арал бойы дельта басқармасы "Товар-материаллық запастар хәминслерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы"ның ең жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша откерилген I-санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл "10" июнь

Нөкис қаласы

<u>Қатнасыўшылар</u>	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы</u>	Б.Худайбергенов	Арал бойы дельта басқармасы баслығы орынбасары, комиссия баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>	Ж.Ережепов	ОЖШ хәм мониторинг сектор бас қәнийгеси комиссия ағзасы
	Қ.Бекбосынов	Басқарма бас есапшысы комиссия ағзасы
	С.Еденбаев	Басқарма бас механиги комиссия ағзасы
	Б.Айтмуратов	Басқарма хожалық меңгеріўшиси комиссия ағзасы

КҮН ТӘРТИБИ:

Арал бойы дельта басқармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы Б.Худайбергенов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы "Мәмлекет сатып алыўлар хаккындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информацийон порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағазатаңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинетти арқалы жайластырылған 2022 жыл 31-май күни №22110012096405-санлы лот бойынша 2022 жыл 8-июнь күни №96405-санлы баяннамасы бойынша ҳеш қандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккындағы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў комиссиясы

ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Арал бойы дельта басқармасы Нөкис қаласы Жийдели-Байсын посёлкасы аймағында Әмиўдәрәя дәрәясының 3 хәм 4-санлы шпор-дамбаларын беккемлеў, женил ремонт жумысларын әмелге асырыў откерилген таңлап алыўда таңлаў хўжетлеринде хәм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хәм таңлап алыў женимпазы деп табылған "Бунёдкор-мерос" ЖШЖ 195 400 000 сўм (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "Aqchako'l maxsus qurilish" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.






3. Нызам талапларына мууапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Қ.Бекбосыновқа таңлап алыў жуўмағы бойынша женимпазы менен шәртнама хўжетлерин таярлаў хәмде шәртнама дузилген соң 3 (уш) жумыс күни ишинде арнаўлы информацийон порталына (www.xarid.uz) жайластырыў тапсырылсын.

5. Оң жағалаў тармағы баслығы – Қ.Аметовқа шәртнама дузилген кесип алып ислеўшиге, тапсырма бериў, қадағалаў, хар ай жуўмағы менен орынланған жумысларды проект-смета бойынша қабыллап алыў хәм басқармаға қаржы өткизиўи ушын тапсырыўды тәмийинлесин.

6. ОЖШ хэм мониторинг секторы бас қәнийгеси Ж.Ережеловқа кесип алып ислеуши кархананың орынланган жумыслары бахарлары ф-2 бойынша проект-сметада белгиленген тарифлерден асып кетпеген халда болуын қадағалап барылсын.

7. Танлау комиссиясы хаткери (З.Жолдасбаев), усы танлап алу тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

<u>Қатнасушылар</u>	Имзасы	(Ф.И.Ш)
Комиссия баслығы		Б.Худайбергенов
Комиссия ағзалары		Ж.Ережелов
		Қ.Бекбосынов
		С.Еденбаев
		Б.Айтмуратов

(Лауазымы)
Арал бойы дельта басқармасы
баслығының орынбасары,
комиссия баслығы
ОЖШ хэм мониторинг секторы
бас қәнийгеси комиссия ағзасы
Басқарма бас есапшысы
комиссия ағзасы
Басқарма бас механиги
комиссия ағзасы
Басқарма хожалык
менгеріушиси
комиссия ағзасы

ДОГОВОР ПОДРЯДНЫХ РАБОТ № 1

г.Нукус

«13» 06 2022 г.

Приаральское дельтовое управление в лице начальника Кайыпбергенова М., действующего на основании положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ООО «Бунёдкор-мерос» в лице директора Абдираманова С., действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор объекта Текущие берегоукрепительные работы 3 и 4 шпорных дамб на реке Амударья в посёлке Жийдели-Байсын г.Нукуса.

I. Предмет договора.

1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить Текущие берегоукрепительные работы 3 и 4 шпорных дамб на реке Амударья в посёлке Жийдели-Байсын г. Нукуса.

2. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему, общая сумма составляет 195 400 000-00 (Сто девяносто пять миллионов четыреста тысяча) сум, 00 т.
В.т.ч. налог на НДС составляет 15%, то есть 25 486 956-00 сум.

3. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

II. Обязательства Подрядчика

4. По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, обязуется:
- выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы в объёмах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

- выполнить в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и сдачу объекта по настоящему договору.

III. Обязательства Заказчика

6. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
- организовать постоянный надзор за ходом выполнения работ, соблюдения Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;
- производить авансирование и текущие финансирование;
- выполнить в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим договором.
- в случае невыполнения Подрядчиком принятым настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со вступления договора в силу Заказчик имеет права требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Подрядчика в порядке установленным законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор.

IV. Платежи и расчеты

7. Заказчик перечисляет Подрядчику предоплату в размере 30% от стоимости договорных цен.

8. В случае просрочки или недооказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 процента неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости недоказанных услуг.

9. При несвоевременной оплате оказанных Услуг заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,4 процента суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процентов суммы просроченного платежа.

10. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Узбекистан.

11. Уплата неустойку не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

V. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательства по настоящему договору отодвигается со размерено периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

13. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят. Какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

14. Если стороны не могут договориться в течении двух месяцев, то каждая из сторон в праве потребовать расторжения договора.

VI. Гарантии

15. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

- качества выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и правилами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и гарантийный период эксплуатации объектов.

16. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружиться дефекты, позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

VII. Порядок разрешения споров.

17. Не регулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке.

VIII. Срок действия договора.

18. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и вступает в действие с момента регистрации его в Казначейских управлениях и действует до полного выполнения всех обязательств. Срок окончания договора 31-декабря 2022 года.

IX. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:

ЗАКАЗЧИК:

Приаральское дельтовое управление
г. Нукус ул. Жайхун гузары дом №13

Тел/факс: 229-85-30, 229-85-07

ИНН: 207289230, ОКОНХ: 22100

ОКЭД: 01613

л/с 100021860354017042402170004

Казначейства Мин. Фин. РУз.

ИНН: 201122919

р/с 23402000300100001010

в РК Гл. упр. ЦБ г. Ташкент МФО: 00014

Начальник: М. Кайыпберген



ПОДРЯДЧИК:

ООО «Бунёдкор-мерос»

Адрес: г. Турткуль

ул. Ю. Ибрагимов-52

Тел/факс: 99/ 959-59-41

МФО: 00585, ИНН: 300667704

р/с. 20208000404667325001

АКБ Турон банк г. Нукус

ОКЭД: 43990



С. Абдираманов

Султанов. А.

РАСЧЕТ

на предлагаемый стоимости строительства объекта в договорных
текущих ценах со стороны "ООО Бунёдкор-мерос"

Текущий укрепительные работы 3 и 4-тый шпорных дамб на
р.Амударья в посёлке Жийдели-Байсын г.Нукуса

№	Наименование затрат	Цена (тыс.сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0,0
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	47 923,200
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальные страхование	21 741,350
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	70 730,016
5	Перевозка грузов	0,0
6	ИТОГО:	140 394 566
7	Прочие затраты подрядчика 20,6393 %	28 976,491
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,32 %	541,987
9	Затраты для учета коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого роста цен в строительстве 2%	0,0
10	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах	169 913,044
11	НДС 15%	25 486,956
12	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС	195 400,000

Директор
ООО "Бунёдкор-мерос"



С.Абдираманов

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на текущий укрепительные работы 3 и 4-тый шпорных дамб на р. Амударья в посёлке Жийдеги-Байсын г. Нукуса

№ объектов	стоимость строительства в 2022 году (тыс. сум)												Итого на год
	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1 Текущий укрепительные работы 3 и 4-тый шпорных дамб на р. Амударья						195400,0							195400,0
Итого:						195400,0							195400,0

Данный график является к договору (контракту) № 1 от "13" 06 2022 г. Текущие укрепительные работы на реке Амударья в пос. Жийдеги-Байсын и рассматривается как неотъемлемой его частью.



Заказчик:

Начальник Приаральского дельтового управления:-

M. Kayibergenov

М. Кайыпбергенов

М.П. Подрядчик:

ООО "Бунёдкор-Мерос":-

S. Abduramanov

С.Абдираманов



ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЕ

на текущий укрепительные на р. Амударья в посёлке Жийдеги-Байсын г. Нукуса

№	Наименование объектов	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО В 2022 ГОДУ (тыс. сум)												
		I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Итого на год
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Текущий укрепительные работы 3 и 4-тый шпорных дамб на р. Амударья						195400,0							195400,0
	Итого:						195400,0							195400,0

Данный график является к договору (контракту) № 1 от "13" 06 2022 г. Текущие укрепительные работы на реке Амударья в пос. Жийдеги-Байсын и рассматривается как неотъемлемой его частью.



М.П. Заказчик:

Начальник Приаральского дельтового управления:-

М. Кайыпбергенов

ООО "Бунёдкор-Мерос":-

С. Абдраманов





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BUNYODKOR-MEROS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BUNYODKOR-MEROS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.07.2009

2682

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

300667704

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, To'rtko'l, TORTKO'L,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

