

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНЫЙ ПОЛИКЛИНИКА "ИСКАНДАР" В БУСТОНЛЫКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) строений (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу	по
1	2	3	4	5	6
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
1	E57-3-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,516
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛЗ-ЧАС	11,39	3,87724
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧМЗ-ЧАС	0,13	0,06708
1.3	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,06708
1.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,47	0,24252
2	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М ПЛИНТУСОВ		1,22
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛЗ-ЧАС	3,77	2,5994
2.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,11	0,1342
3	E11-01-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2		0,943
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛЗ-ЧАС	47,06	44,17738
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧМЗ-ЧАС	0,88	0,82984
3.3	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,33948
3.4	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖИКОДЕЯМОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,49036
3.5	31688	КВЕРЦ БУСТИЛАТ	ТН	0,03	0,04713
3.6	22037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОНАРУЖИЩАЮЩЕЙ ПОДЛОЖИИЕ РЕЛИН	М2	102	96,180
3.7	44059	ВЕЩОЦЬ	КТ	0,5	0,4713
4	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		1,22
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛЗ-ЧАС	6,66	8,1252
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧМЗ-ЧАС	0,03	0,0366
4.3	00321	ДРЕЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	1,6226
4.4	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	2,4322
4.5	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖИКОДЕЯМОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0366
4.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	8,54
4.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	8,54
4.8	29842	СЛЕДИНТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	48,8
4.9	29843	ЗАПУСКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	19,52
4.10	30795	ДРОБКИ ГВЕСТОННЫЕ ПОЛИСТИРЕНОВЫЕ 6X30 MM	10 ШТ	26,2	32,086
4.11	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОКРЫМ КОНЦЕМ ДЛИНОЙ 35 MM	ШТ	263	320,86
4.12	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	123,22
5	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2		0,615
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛЗ-ЧАС	51,37	31,39255
5.2	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0122
5.3	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖИКОДЕЯМОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,06763
5.4	31666	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,01337
5.5	31653	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ: 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0116	0,00713
5.6	31710	ШПАТЕЛЬКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,054	0,0321
5.7	35338	ШКУРКА ШЕРШОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-20	М2	0,84	0,3166
5.8	44059	ВЕЩОЦЬ	КТ	0,11	0,19063
6	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК, С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,8
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛЗ-ЧАС	20,8	16,64
7	E61-1-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 5 MM	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,8
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛЗ-ЧАС	37,24	29,792
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧМЗ-ЧАС	0,34	0,272
7.3	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,34	0,272
7.4	00210	ВОДА	М3	0,25	0,28
7.5	43343	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	0,36	0,448
8	E15-04-006-2	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,8
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛЗ-ЧАС	20,02	16,016
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧМЗ-ЧАС	0,04	0,032
8.3	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,008
8.4	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖИКОДЕЯМОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,024
8.5	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,02	0,016
8.6	44059	ВЕЩОЦЬ	КТ	0,2	0,16
9	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,8
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛЗ-ЧАС	33,9	43,12
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧМЗ-ЧАС	0,18	0,144
9.3	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,016

9.4	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,128
9.5	31034	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,032
9.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,053	0,044
9.7	35338	ШКУРКА ШИФОНОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ВЕРХНОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,672
9.8	44039	ВЕЛОСИП	КГ	0,31	0,248
10	E15-07-17-04	ОБЛИЧКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,53
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ-ЧАС	153,3	82,309
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ-ЧАС	0,69	0,3637
10.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,27	1,7013
10.4	01523	ПЛИТА ДИФФУЗИОННО-ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,33	0,2915
10.5	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,3637
10.6	30407	ПЛОСКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00053
10.7	32301	ОКРЕШКИ В КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00064
10.8	33434	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,2173
10.9	40933	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0028	0,00148
10.10	43960	ПАНЕЛИ ОКЛЕИВАЮЩИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	53,63
10.11	45401	ПЛОСКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Г	0,0021	0,00111

11	E15-07-001-02	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДНАРИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-113). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУБИНЫ ВЫСОТЫ: ДО 3,0 М	1 М2 ПЕРЕГОРОДКИ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ		8,3
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ-ЧАС	1	8,3
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ-ЧАС	0,04	0,332
11.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,03	0,249
11.4	01309	ПЛОСКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,05	0,415
11.5	01523	ПЛОСКИ ДИФФУЗИОННО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 0,8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,166
11.6	02309	ШКУРКА	МАШ-ЧАС	0,06	0,498
11.7	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,166
11.8	33401	ДВОСЛОН ТИПА "К" 6,35	ШГ	1,3	12,43
11.9	33439	ПАНЕЛЬ ПЛЕНКА "ФУЛЕРФОРДЕР"	КГ	0,7	5,81
11.10	33444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	1,3	12,43
11.11	33445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	1,03	8,349
11.12	33446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	1,03	8,349
11.13	33448	ШТУРП (823)	ШГ	34	282,2
11.14	33453	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗЛУЧУЮЩИЙ	М3	0,041	0,3403
11.15	33458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ 18,30/30	М	2	16,6
11.16	33461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50-40	М	0,67	5,561
11.17	44617	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	2,31	19,173
12	E15-04-006-4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,083
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ-ЧАС	16,32	1,33456
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ-ЧАС	0,03	0,00249
12.3	01522	ПЛОСКИ МАТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00083
12.4	02309	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,00166
12.5	33434	ГРУНТОВКА	ТН	0,02	0,00166
12.6	44039	ВЕЛОСИП	КГ	0,2	0,0166
13	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,083
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ-ЧАС	23,41	2,16903
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ-ЧАС	0,11	0,00912
13.3	01522	ПЛОСКИ МАТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00083
13.4	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,0083
13.5	31034	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,00523
13.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,00042
13.7	35338	ШКУРКА ШИФОНОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ВЕРХНОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,0072
13.8	44039	ВЕЛОСИП	КГ	0,31	0,02573
14	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		5,332
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ-ЧАС	20,8	110,9056
15	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,829
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ-ЧАС	42,9	121,3041
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ-ЧАС	0,17	0,48093
15.3	01522	ПЛОСКИ МАТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,05638
15.4	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,42433
15.5	31034	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,17823
15.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,031	0,14428
15.7	35338	ШКУРКА ШИФОНОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ВЕРХНОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,37636
15.8	44039	ВЕЛОСИП	КГ	0,31	0,87699
16	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,703
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ-ЧАС	23,41	43,27323
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ-ЧАС	0,11	0,18733

16.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАШИННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-МАС	0,01	0,01703
16.4	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖИКОДЕЛЬНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ММ	0,1	0,1709
16.5	31034	КРАСКИ ВОДОРАСТВОЛЫ ЖИЛИЩНЫЕ	ТН	0,063	0,10729
16.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,003	0,00832
16.7	35539	ШКУРКА ЦИЛНДРИЧЕСКАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ С УГЛУБЛЕННОСТЬЮ 40-25	М2	0,84	1,43032
16.8	44039	ВЕЛОСИП	КТ	0,33	0,32793
17	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ, ГАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,237
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В.С.-МАС	74,3	17,6091
17.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	М.С.-МАС	1,99	0,47163
17.3	00039	КЛЮЧЕВЫЕ СТОРЫ ПЕРЕМЕЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИ ДИАМЕТРОМ ДО 600 КМ Д 2 АУ 2,2 М3/МИН	МАШ-ММ	1,64	0,30969
17.4	01199	МОДОТКИ ОТКЛОННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ММ	3,28	0,77736
17.5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАШИННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-МАС	0,25	0,08293
18	E15-01-019-5	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2		0,277
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В.С.-МАС	139,67	44,22859
18.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	М.С.-МАС	1,65	0,43705
18.3	00112	АВТОМОБИЛЬ ДО 3 Т	МАШ-МАС	0,08	0,02216
18.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАШИННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-МАС	0,27	0,07479
18.5	01914	РАСТВОРОКМЕСИТЕЛИ ПЕРЕМЕЖНЫЕ АС Л	МАШ-ММ	1,3	0,3601
18.6	09219	ВОДА	М3	0,93	0,23761
18.7	11719	КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,10882
18.8	44039	ВЕЛОСИП	КТ	0,5	0,1383
18.9	44356	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2	100	27,7
18.10	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,03	0,01385
19	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ, ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2		0,286
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В.С.-МАС	103,91	29,71826
19.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	М.С.-МАС	7,74	2,21364
19.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАШИННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-МАС	7,74	2,21364
20	E46-06-012-01	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН		0,286
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В.С.-МАС	14,28	4,08408
20.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	М.С.-МАС	3,93	1,1017
20.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-МАС	3,93	1,1017
20.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖИКОДЕЛЬНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ММ	1,17	0,33462
21	E10-01-039-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,267
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В.С.-МАС	104,28	27,84276
21.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-МАС	1,66	0,44322
21.3	00913	КОУЛЫ ПИЛУМНЫЕ ПЕРЕМЕЖНЫЕ 400Л	МАШ-ММ	1,79	0,47793
21.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖИКОДЕЛЬНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ММ	1,99	0,33133
21.5	12146	РАСТВОР СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЛИ ТЯЖЕЛЫЙ 1:2	М3	0,103	0,03804
21.6	29417	КЛЮКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФАБРИКАТНЫЕ И МДФ	М2	100	26,7
21.7	30405	ГВОЗДИ ТОЛВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40ММ	ТН	0,0021	0,00056
21.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,0011
21.9	38617	ПАКЕТ ПРОПИТАННЫЙ	КТ	108	28,536
22	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,019
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В.С.-МАС	89,47	1,69993
22.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-МАС	1,66	0,03154
22.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАШИННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-МАС	0,69	0,18411
22.4	02309	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ММ	3,84	0,07296
22.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖИКОДЕЛЬНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ММ	1,99	0,03781
22.6	02873	ИНФРАКРАСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-МАС	5,91	0,11220
22.7	29962	УКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х20Х6	М	66	1,234
22.8	31478	ДВОБЕЛЬ-ПРОФИЛЬ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	333	10,127
22.9	36833	ШУРУПЫ САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	1,92	0,03648
23	58341	ДВЕРНЫХ БЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		1,6
24	31122	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,45 Л	ШТ		1
25	E46-04-012-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2		0,326
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В.С.-МАС	189,54	61,46404
25.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	М.С.-МАС	7,74	2,52324
25.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАШИННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-МАС	7,74	2,52324
26	E10-01-034-06	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКЛОННЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКЛОННЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТОРОЧНЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ		0,326
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В.С.-ММ	153,01	49,88126
26.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	М.С.-МАС	4,23	1,37898
26.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАШИННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ММ	0,66	0,21516
26.4	02309	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ММ	12,47	4,06322
26.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖИКОДЕЛЬНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ММ	3,57	1,16392
26.6	02873	ИНФРАКРАСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-МАС	19,22	6,26572
26.7	081864	КЛИПЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	130,4

26.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРЫ 60X27X0.6	М	66	21.316
26.9	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	32.6
26.10	31478	ДОСКА ПРОСАХ ДЛИНОЙ 634ММ	ШУ	333	173.758
26.11	76833	ШУРУПЫ САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	1.92	0.62292
27	31122	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ		10
28	E16-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0.21 М, ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ	100 М.П.		0.2
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕХ-СТРОИТЕЛЕЙ	"В.З."МАС	21.19	4.238
28.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ."МАС"	0.04	0.008
28.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖИПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ."МАС"	0.13	0.03
28.4	081864	КЛИНЬИ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	40
29	51475	ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ РАЗМЕР 300ММ	М		20
30	E15-02-019-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2		0.293
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕХ-СТРОИТЕЛЕЙ	"В.З."МАС	01.84	26.90912

30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	"В.З."МАС	3.33	0.97569
30.3	00112	АВТОМОБИЛЬ ТУЗОВИКИ 5 Т	МАШ."МАС"	0.09	0.02637
30.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ."МАС"	0.28	0.08294
30.5	01914	РАСТВОРНО-МАШИННЫЙ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЬ 63 Л	МАШ."МАС"	2.96	0.86728
30.6	08219	ПЕСА	М3	1.12	0.32816
30.7	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТУ	1.718	0.50337

ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ

31	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЕ	100 ШТ		0.39
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕХ-СТРОИТЕЛЕЙ	"В.З."МАС	6.32	2.4649
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	"В.З."МАС	0.03	0.0117
31.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ."МАС"	0.03	0.0117
32	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0.39
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕХ-СТРОИТЕЛЕЙ	"В.З."МАС	88.3	34.437
32.2	00521	ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ."МАС"	25.6	9.984
32.3	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ."МАС"	42.4	16.536
32.4	30320	ВИНТЫ С ПОДШТУПОВОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 30 ММ	ТН	0.00306	0.00119
32.5	97117	ЛЕНТА ЛЕНТАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ТЕПЛОКАСИВНОМ КОМПЛЕКТЕ МАРКИ "ЭС"М2 ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВСЯ	КТ	0.31	0.1209
33	99805	СВЕТАДНОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED 24W	ШТ		39
34	E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0.11
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕХ-СТРОИТЕЛЕЙ	"В.З."МАС	24.1	2.651
34.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШУ	100	11
35	E67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ		0.14
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕХ-СТРОИТЕЛЕЙ	"В.З."МАС	24.1	3.374
35.2	45282	ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ	ШУ	100	14
36	Ц08-03-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК. А. ДО: 25	ШТ		14
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕХ-СТРОИТЕЛЕЙ	"В.З."МАС	1.56	21.84
36.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	"В.З."МАС	0.004	0.036
36.3	00521	ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ."МАС"	0.04	0.56
36.4	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕДУВАЮЩИМ	МАШ."МАС"	0.002	0.028
36.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ."МАС"	0.13	1.82
36.6	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖИПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ."МАС"	0.002	0.028
36.7	30434	ЛЮБКИ РАСТВОРНЫЕ	100 ШТ	0.014	0.196
36.8	30484	БЛОКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПОСТИРАНОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КТ	0.049	0.686
36.9	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КТ	0.036	0.504
36.10	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КТ	0.001	0.014
36.11	31260	ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 318	КТ	0.006	0.084
36.12	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 7424	КТ	0.07	0.98
36.13	35566	НИТКИ ШВАЙНЫЕ	КТ	0.001	0.014
36.14	41014	ДОСКИ	10 ШТ	1.22	17.08
36.15	44069	ВКЛЮЧИ ТУШРИТЕЛЬНЫЕ	КТ	0.006	0.084
36.16	45527	БЛАНКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0.02	0.28
36.17	30001	КОМПЛЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РУЧЕШНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЯГКИХ ПРОВЕДЕНА МАССА, ДО 0.1Т	ТН	0.001	0.014
36.18	64457	НАКЛОННИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШУ	6.1	83.4
36.19	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПУХ ТРЕСКИ	10 ШТ	1.22	17.08
36.20	64896	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТИП ПУС-50	ШТ	1	14

36.21	97117	ЛЕНТА ЛЕНТАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ТЕПЛОКАСИВНОМ КОМПЛЕКТЕ МАРКИ "ЭС"М2 ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВСЯ	КТ	0.012	0.168
37	СТ1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	ШТ		14

КАНАЛИЗАЦИЯ

38	E65-2-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОНЫМИ И ЧАСТЯМИ		2
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕХ-СТРОИТЕЛЕЙ	"В.З."МАС	68.8	137.6
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	"В.З."МАС	0.16	0.32
38.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ."МАС"	0.16	0.32
38.4	90997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0.39	1.18

39	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ ОДА		1,88
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛОЛ*ЧАС	64,24	120,7712
39.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ*ЧАС	0,13	0,2444
39.3	00098	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ*ЧАС	0,01	0,0188
39.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ*ЧАС	0,01	0,0188
39.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖОПОСОБНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ*ЧАС	0,11	0,2068
39.6	09219	ВОДА	МЗ	0,39	0,7332
39.7	37743	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАНЖЕТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ НАБОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ ТУ 26 105895-75	КТ	1,3	2,82
39.8	32040	КОЛТЫ СТАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0012	0,00226
39.9	03809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ПЕЛЬЗАМИ Д. 50 ММ	М	99,8	187,624
40	СТВК13	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д 50ММ	ШТ		8
41	СТВК110	ОТВОД 90ГРАД. Д 50ММ	ШТ		6
42	СТВК37	ПОЛУОТВОД 45ГРАД. Д 50ММ	ШТ		4
43	СТВК46	МУФТА Д 50ММ	ШТ		8
44	E65-6-24	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОРОВ		0,08
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛОЛ*ЧАС	212	16,96
44.2	01322	ПОДСЪЕМНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ*ЧАС	0,7	0,056
44.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУЖОПОСОБНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ*ЧАС	0,7	0,056
44.4	35103	ШУРУПЫ С ПЛАСТИКОВОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х30 ММ	ТН	0,007	0,00056
45	СТСАНТЕХ1	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	ШТ		8
				Итого затраты труда (чел-час):	1190,64
				Итого машины и механизмы (маш-час):	62,81

Составил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VAZIRLIGI**

GUVONOMA raqami: KJT3-00147, 2021 yil 28.06.da berilgan
Amal qilish muddati: 2026 yil 27.06
г.Ташкент



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
УИ «Independent robust expert»

Б.М.Маъруфжонов

«24» май 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №654/2022

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на текущий ремонт здания семейный поликлиника "Искандар" в Бустонлыкском районе Ташкентской области.

Заказчик на экспертизу: ООО «SILVER RAIN PROJECT» Договор № 17-3-22
17.05.2022 г.

Источник финансирования: Бюджетного средства.

Генподрядчик: По решению конкурсной комиссии.

Расчеты составлены: ООО «SILVER RAIN PROJECT» Лицензия №АЛ-000224
19.09.2019г

1. Основания для расчетов.

- 1.1. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 1.2. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

- 2.1. Сводная рекомендуемая стартовая стоимость.
- 2.2. Расчеты.
- 2.3. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 2.4. Дефектный акт.

3. Замечания и результаты рассмотрения.

- 3.1 Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт здания семейный поликлиника "Искандар" в Бустонлыкском районе Ташкентской области.
- 3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме с учётом – 1 581 541 сум.
- 3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.
- 3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.


4. Выводы.

- 4.1 Проверка представленных документов выявила следующее: Форма-1 и Форма-2 создана путем пересчета цен на строительные материалы сверх нормативных цен и их пересчета в текущих ценах.

4.2 Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих на текущий ремонт здания семейной поликлиника "Искандар" в Бустонлыкском районе Ташкентской области, может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующим показателем.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	73 044 912,67	71 978 502,87	-1 066 410
1.1	Транспортные расходы на материалы 5%	3 662 245,64	3 698 925,14	-53 321
1.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
1.3	Кабельно-проводная изделия	0,00	0,00	0
1.4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	0,00	0,00	0
1.5	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	27050,05	27050,05	0
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	1177,52863	1177,52863	0
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	31 852 208,32	31 852 208,32	0
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	85 964,89	85 964,89	0
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,00	0,00	0
4.1	Транспортные расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
5	Итого прямые затраты	108 635 331,72	107 515 601,22	-1 119 731
6	Прочие затраты подрядчика 22,82%	24 790 583	24 535 060	-255 523
7	Затрат на страх. объект 0,32%	0	0	0
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	133 425 914	132 050 661	-1 375 253
9	НДС 15%	20 013 887	19 807 599	-206 288
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	153 439 802	151 858 261	-1 581 541
11	Прочие затраты заказчика	0	0	0
12	Всего стоимость	153 439 802	151 858 261	-1 581 541

№	Наименование	Ед.изм	Заявлено	Рекомендуется
1,	Рекомендуемая стартовая стоимость без учета НДС и без затрат заказчика	Сум	133 425 914	132 050 661
2,	Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затрат заказчика	Сум	153 439 802	151 858 261



Ведущий специалист:



(Handwritten signature)

О.Иномов

(QR-код для проверки предоставленной информации)


После осмотра экспертизы (Формат)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	73 044 912,87	71 978 502,87	-1 066 410
1.1	Транспортные расходы на материалы 5%	3 652 245,64	3 698 925,14	-46 679,50
1.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
1.3	Кабельно-проводная линия	0,00	0,00	0
1.4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	0,00	0,00	0
1.5	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	27050,05	27050,05	0
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	1177,52883	1177,52883	0
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	31 852 208,32	31 852 208,32	0
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	85 964,89	85 964,89	0
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,00	0,00	0
4.1	Транспортные расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
5	Итого прямые затраты	108 636 531,72	107 615 601,22	-1 119 731
6	Прочие затраты подрядчика 2,82%	24 790 583	24 535 060	-255 523
7	Затрат на страх. объект 0,32%	0	0	0
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	133 426 914	132 050 661	-1 376 253
9	НДС 15%	20 013 887	19 807 599	-206 288
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	153 439 802	151 858 261	-1 581 541
11	Прочие затраты заказчика	0	0	0
12	Всего стоимость	153 439 802	151 858 261	-1 581 541

Проверил:



О. Иванов



Қазақстан Республикасы
Аграрлық секторы

2021-09-28 16:11:32

№ 2442-030-0100-7886-005-4033-007
Құжат күшінен: 2021-09-28
Құжат ретінде: 2021-09-28

Қосымша берілген ТИРІЛДІРІС ПЕЛДІРІСІНЕ
"INDEPENDENT ROBUST EXPERT" ға қосымша
Құжат ретінде: қайта-қайта берілген: 2021-09-28

Құжатты пайдалануға асырудың шарттары туралы ақпарат
Түркістан облысы
ТҮРКІСТАН

Үлгісіз қолдану: ТИРІЛДІРІС ПЕЛДІРІСІНЕ "INDEPENDENT ROBUST EXPERT" ға қосымша
пайдалануға асырудың шарттары туралы ақпарат туралы ақпарат туралы ақпарат
берілген.

Құжаттың берілген саны: 28-06-2021 жыл
Құжаттың ретінде: КДР-00147

Сізге түсініктемелерді қайта берілген ретінде (СТНП): 2021-09-28

Құжаттың шарттары туралы ақпарат: Түркістан облысы Ақмола ауданы Ақмола ауданы Ақмола ауданы
Құжаттың берілген саны: 28-06-2021 жыл

НОСЧЕНОЕ ОБЪЕКТОВ ВЛАДЕНИЯ

Құжаттың берілген саны: 28-06-2021 жыл
Құжаттың ретінде: КДР-00147
Сізге түсініктемелерді қайта берілген ретінде (СТНП): 2021-09-28
Құжаттың шарттары туралы ақпарат: Түркістан облысы Ақмола ауданы Ақмола ауданы Ақмола ауданы
Құжаттың берілген саны: 28-06-2021 жыл

5668



Үлгісіз қолдану: ТИРІЛДІРІС ПЕЛДІРІСІНЕ "INDEPENDENT ROBUST EXPERT" ға қосымша
пайдалануға асырудың шарттары туралы ақпарат туралы ақпарат туралы ақпарат
берілген.

Құжаттың берілген саны: 28-06-2021 жыл
Құжаттың ретінде: КДР-00147

Құжаттың шарттары туралы ақпарат: Түркістан облысы Ақмола ауданы Ақмола ауданы Ақмола ауданы
Құжаттың берілген саны: 28-06-2021 жыл

Құжаттың берілген саны: 28-06-2021 жыл
Құжаттың ретінде: КДР-00147

Құжаттың шарттары туралы ақпарат: Түркістан облысы Ақмола ауданы Ақмола ауданы Ақмола ауданы
Құжаттың берілген саны: 28-06-2021 жыл

Құжаттың берілген саны: 28-06-2021 жыл
Құжаттың ретінде: КДР-00147

