

Тошкент шаҳри

"06" 06 2022 йил

Кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган «SAMARIDDIN STROY BUSINESS» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрувчи **Тонготаров.С.Р** бир томондан ва кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган **Сергели тумани ХТБ** номидан низом асосида иш кўрувчи **А.К.Мамаджанов** иккинчи томонидан. Жорий таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузилди.

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1. Пудратчи мазкур шартнома шартномага мувофиқ **Сергели тумани 301 умумтаълим мактаб биносида қаттиқ (профнастил) қопламаси билан қоплаш** бўйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил "30" майдаги 92002-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **770 000 000,00 (Етти юз етмиш миллион сўм)** сўм ҚҚС билан ташкил этади

3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун муддатда таъмирлаш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектни топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун майдонини Пудратчига бериш, тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Шартномага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

9. Шартнома томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

10. Пудратчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади.

VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича 30 фоиз аванс ўтказиши, бу **231 000 000,00 (Икки юз уттиз бир миллион) сўмни** ташкил этади.

13. Таъмирланаётган объектнинг қолган 70 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги бажарилган ишларнинг форма-2 ва форма-3ларга асосан амалга оширилади.

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

14. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

15. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

16. Таъмирлаш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

17. Таъмирлаш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

18. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

19. Агар Буюртмачи Пудратчи томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

20. Пудратчи таъмирлаш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

21. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро

муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

VIII. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

22. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

23. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

IX. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

24. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

25. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

26. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. ТАЪМИРЛАНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

27. Таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

28. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

29. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XI. КАФОЛАТЛАР

30. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

31. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 2022 йил идан кечикмаган ҳолда қамида 3 ой этиб белгиланади.

32. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

XII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

33. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтаиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

35. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

39. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.01 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдоридан жарима тўлайди.

41. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.01 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва қачиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

43. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIV. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

44. "Буюртмачи" "Пудратчи"га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни кафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), буюртмачи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, "Пудратчи"нинг коррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

45. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

46. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

47. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

48. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

50. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

Етказиб берувчи
Ташкилот номи: ООО «SAMARIDDIN STROY BUSINESS»
Адрес: Ташкентская обл. Ахангаранский р. 4 мик. район, 31 дом, 28 кв.
р/с: 20208000200472807001
в. АКБ «Турон банк» Яшнабадский фил.
МФО: 01083 - ИНН 303 353 230
Директор _____ Тонготаров С.
М.ў.

Буюртмачи
Сергели туман халқ таълими бўлими Обиҳаёт кўчаси 3а-уй Тел.: 257-13-53 Л/С: 40172286026283709100045021 ИНН: 200 647 938 МФО: 00 014 Марказий банк бош бошқармаси Л/С: 2340 2000 3001 0000 1010 Молла Вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201 122 919
Директор _____ А.К.Мамаджанов
М.ў.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

Toshkent sh.

07.06.2022-yil

- 1.Loyihaning turi – Pudrat shartnomasi
- 2.Loyihaning nomi – Xo`jalik shartnomasi
- 3.Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kelib tushganligi to`g`risida ma`lumot – Sergeli tuman Xalq ta`limi bo`limi, 06.06.2022-yil.
4. Mas`ul ijrochi – J.G`.Saidmusayev

Sergeli tumani Xalq ta`limi bo`limi hamda “SAMARIDDIN STROY BUSINESS” MCHJ o`rtasida QQS bilan 770.0000000,00 (yetti yuz yetmish million) so`mlik shartnoma loyihasini qabul qilgan.

Mazkur hujjat Sergeli tuman davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko`rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o`tkazish va xulosa berish uchun 06.06.2022-yilda kelib tushdi. 06-iyun kuni shartnomada kamchiliklar aniqlanib rad qilingan. Shu kuni kamchiliklar bartaraf etilib markazga qayta yuborilgan.

684-sonli “Davlat xaridlari to`g`risida”gi Qonunga muvofiq, eng yaxshi takliflarni tanlash — xarid qilish tartib-taomillarining bir nechta ishtirokchisidan olingan takliflarni taqqoslash asosida davlat xaridlarini amalga oshirishning raqobatli usuli hisoblanadi. Ushbu Qonunning 57-moddasiga ko`ra, takliflarni taqqoslash natijalariga ko`ra xarid komissiyasi tanlash g`olibini aniqlaydi va tanlash o`tkazish natijalarini bayonnomada aks ettiradi.

Ushbu shartnoma loyihasi amaldagi Fuqarolik kodeksi, “Xo`jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to`g`risida”gi Qonun, 684-sonli “Davlat xaridlari to`g`risida”gi Qonun hamda PF-6313-Farmon talablariga rioya qilingan hamda uni qabul qilish maqsadga muvofiq.



Markaz bosh yuriskonsulti
III darajali yurist

J.G`.Saidmusayev

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 92002 на приобретение Сергели тумани 301 умумтаълим мактаб биносида қаттиқ (профнастил) қопламаси билан қоплаш

Способ проведения электронный

Дата 30.05.2022

Время рассмотрения 30.05.2022 17:38

Конкурсная комиссия Сергели тумани ХТМФТЭБ марказлашган бугалтерияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMADJANOV AVAZ KARIMJANOVICH	Директор	Сергели ХТБ
Секретарь комиссии	RUSTAMOV AZIZ FARXADOVICH	бухгалтер	Сергели ХТБ
Член комиссии	PAYZIYEV DILSHOD G'ULOMOVICH	Гл. бухгалтер	Сергели ХТБ
Член комиссии	DJAPBAROV NURIDDIN ANVARXODJAYEVICH	Зам директор	Сергели ХТБ
Член комиссии	YULDASHEV XOSIL RIXSIBAYEVICH	Бош мутахассис	Сергели ХТБ
Член комиссии	RAXMATULLAYEV SHERZOD SHERMAMATOVICH	эксп.хизмат бош мутахассис	Сергели тумани ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.05.2022 года № лота 92002.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту кровли
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту кровли
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	949 956 795.00
Стартовая сумма	949 956 795.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Участник должен подтвердить наличие опыта по выполнению аналогичных работ не менее 5 года

Тип: Числовое значение

Описание: Участник должен подтвердить наличие опыта по выполнению аналогичных работ не менее 5 года

Обязательность: Критично

Требование заказчика: Не менее: 5 год

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	20	10	20	Системная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RABIS QURILISH MCHJ	20	11	20	Системная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	20	2016	20	Системная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	20	7	20	Системная		
OOO UNIVERSAL MONTAJ GROUP	20	1	0	Системная	Дисквалифицирован	
OOO BUNYOD PLYUS RIVOJ	20	5	20	Системная		
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	20	5	20	Системная		
OOO SPORT ECO BUILDING	20	845461547.55	20	Системная		
OOO BARAKA OMAD FERUZA	20	5	20	Системная		
ЧП TOSHKENT COMPLETE CONSTRUC	20	1	0	Системная	Дисквалифицирован	
OOO BUXORO MEGA STROY LYUKS	20	5	20	Системная		
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	20	10	20	Системная		
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	20	20	20	Системная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	20	5	20	Системная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	20	2015	20	Системная		
TEMURBEK-STROY MCHJ	20	5	20	Системная		
OOO BUILDING FUTURE - 2007	20	5	20	Системная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	20	5	20	Системная		

Критерий №2 Участник должен предоставить информацию согласно Приложению №1. «Анкета участника/Общая информация об участнике», Приложению №2. «Гарантийное письмо», Приложению №3. «Заявление по недопущению коррупционных проявлений»

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить информацию согласно Приложению №1. «Анкета участника/Общая информация об участнике», Приложению №2. «Гарантийное письмо», Приложению №3. «Заявление по недопущению коррупционных проявлений»

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati	30	Файл юкланди	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
cheklangan jamiyat						
RABIS QURILISH MCHJ	30	Информацию согласно Приложения	30	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	30	электрон хужжатлар туғрилиги кафолатланади.	30	Экспертная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	30	yuklandi	20	Экспертная		
OOO UNIVERSAL MONTAJ GROUP	30	1	30	Экспертная		
OOO BUNYOD PLYUS RIVOJ	30	Прилагается	30	Экспертная		
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	30	Анкета участника/Общая информация об участнике «, Приложению №2. «Гарантийное письмо», Приложению №3. «Заявление по недопущению коррупционных проявлений»	30	Экспертная		
OOO SPORT ECO BUILDING	30	845461547.55	30	Экспертная		
OOO BARAKA OMAD FERUZA	30	дог	30	Экспертная		
ЧП TOSHKENT COMPLETE CONSTRUC	30	1	30	Экспертная		
OOO BUXORO MEGA STROY LYUKS	30	854961115	30	Экспертная		
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	30	25	25	Экспертная		
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	30	30	30	Экспертная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	30	25	30	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	30	30	30	Экспертная		
TEMURBEK-STROY MCHJ	30	умумий маълумот	30	Экспертная		
OOO BUILDING FUTURE - 2007	30	анкета участника кафолат хати справка с банка заявление по недопущению коррупционных	30	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		проявлений				
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH- INVEST	30	30	25	Экспертная		

Критерий №3 Участник должен предоставить финансовые показатели компании, справка от банка отчет о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за 2019-2020 - 2021 года

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить финансовые показатели компании, справка от банка, отчет о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за 2019-2020 - 2021 года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	30	Файл юкланди	25	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	30	Форме 1 и Форме 2 за 2019-2020 - 2021 года	30	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	30	2019-2020-2021 йиллар тўғрилиги кафолатланади	30	Экспертная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	30	yuklandi	30	Экспертная		
OOO UNIVERSAL MONTAJ GROUP	30	1	30	Экспертная		
OOO BUNYOD PLYUS RIVOJ	30	Прилагается	30	Экспертная		
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	30	справка от банка отчет о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за 2019-2020 - 2021 года	30	Экспертная		
OOO SPORT ECO BUILDING	30	845461547.55	30	Экспертная		
OOO BARAKA OMAD FERUZA	30	налог	30	Экспертная		
ЧП TOSHKENT COMPLETE CONSTRUC	30	1	25	Экспертная		
OOO BUXORO MEGA STROY LYUKS	30	854961115	30	Экспертная		
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	30	25	30	Экспертная		
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	30	30	30	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	30	25	30	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	30	30	30	Экспертная		
TEMURBEK-STROY MCHJ	30	3 йиллик баланс ва молиявий натижа	30	Экспертная		
OOO BUILDING FUTURE - 2007	30	ф-1 ф-2 справка с банка	30	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	30	30	30	Экспертная		

Критерий №4 подрядчик должен оказывать услуги в соответствии с утвержденной сметой заказчика

Тип: Текстовое значение

Описание: подрядчик должен оказывать услуги в соответствии с утвержденной сметой заказчика

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	25	Кафолат хати	25	Экспертная		
RABIS QURILISH MCHJ	25	кафолат хати илова қинади, компаниямиз тўлиқ тасдиқланган лойиҳа -сметага асосан ишни бажаради.	25	Экспертная		
OOO ASL DIYOR QURILISH	25	хисоботлар билан тулик мос келади..	25	Экспертная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	25	kafolat xati yuklandi	25	Экспертная		
OOO UNIVERSAL MONTAJ GROUP	25	1	25	Экспертная		
OOO BUNYOD PLYUS RIVOJ	25	25	25	Экспертная		
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	25	подрядчик будет оказывать услуги в соответствии с утвержденной сметой заказчика	25	Экспертная		
OOO SPORT ECO BUILDING	25	845461547.55	25	Экспертная		
OOO BARAKA OMAD FERUZA	25	пдф	25	Экспертная		
ЧП TOSHKENT COMPLETE CONSTRUC	25	1	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXORO MEGA STROY LYUKS	25	854961115	25	Экспертная		
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	25	25	25	Экспертная		
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	25	25	15	Экспертная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	25	25	25	Экспертная		
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	25	25 балл ишлар 100% берилган смета буйича бажарилишини кафолатлаймиз.	25	Экспертная		
TEMURBEK-STROY MCHJ	25	ООО "ТЕМУРБЕК СТРОЙ" ПУДРАТ ТАШКЕЛОТИ ТАСДИҚЛАНГАН СМЕТА БЎЙИСА ИШЛАРНИ СИҚАТЛИ БАЖАРИШГА КАФОЛАТ ТЕРАМИЗ.	25	Экспертная		
OOO BUILDING FUTURE - 2007	25	Кафолат хати смета	25	Экспертная		
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO SPORT ECO BUILDING	949 956 795.00	845 461 547.55	30.05.2022 12:41:26	91.07
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	949 956 795.00	882 900 000.00	30.05.2022 11:26:30	87.21
OOO BUILDING FUTURE - 2007	949 956 795.00	815 385 276.00	30.05.2022 14:08:29	94.43
OOO BUNYOD PLYUS RIVOJ	949 956 795.00	902 458 955.25	30.05.2022 11:46:40	85.32
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	949 956 795.00	804 864 641.00	30.05.2022 13:46:44	95.67
RABIS QURILISH MCHJ	949 956 795.00	873 960 252.00	29.05.2022 14:05:25	88.10
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	949 956 795.00	854 961 115.50	30.05.2022 12:30:27	90.06
OOO BARAKA OMAD FERUZA	949 956 795.00	798 000 000.00	30.05.2022 12:51:59	96.49
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	949 956 795.00	798 000 000.00	27.05.2022 17:25:26	96.49
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	949 956 795.00	856 985 312.00	30.05.2022 13:59:23	89.85

OOO BUXORO MEGA STROY LYUKS	949 956 795.00	854 961 115.00	30.05.2022 13:32:10	90.06
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	949 956 795.00	850 889 377.00	30.05.2022 14:08:43	90.49
OOO ASL DIYOR QURILISH	949 956 795.00	874 985 698.00	30.05.2022 10:54:40	88.00
TEMURBEK-STROY MCHJ	949 956 795.00	778 505 000.00	30.05.2022 14:03:15	98.91
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	949 956 795.00	854 761 115.00	30.05.2022 13:46:03	90.08
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	949 956 795.00	770 000 000.00	30.05.2022 14:01:03	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO SPORT ECO BUILDING	Прошел	91.07451	91.07451
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	Прошел	87.21259	87.21259
ЧП TOSHKENT COMPLETE CONSTRUC	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO BUILDING FUTURE - 2007	Прошел	94.43389	94.43389
OOO BUNYOD PLYUS RIVOJ	Прошел	85.32244	85.32244
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	Прошел	95.66826	95.66826
RABIS QURILISH MCHJ	Прошел	88.10469	88.10469
ELEKTRON DIZAYNER MCHJ	Прошел	90.06258	90.06258
OOO BARAKA OMAD FERUZA	Прошел	96.49123	96.49123
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	Прошел	96.49123	96.49123
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	Прошел	89.84985	89.84985
OOO BUXORO MEGA STROY LYUKS	Прошел	90.06258	90.06258
OOO OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	Прошел	90.49355	90.49355
OOO UNIVERSAL MONTAJ GROUP	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO ASL DIYOR QURILISH	Прошел	88.00144	88.00144
TEMURBEK-STROY MCHJ	Прошел	98.90752	98.90752
OOO CHO`QIDAGI BIZNES	Прошел	90.08365	90.08365
OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 92002 от 30.05.2022 года на приобретение Сергели тумани 301 умумтаълим мактаб биносида қаттиқ (профнастил) қопламаси билан қоплаш определила победителем:

OOO SAMARIDDIN STROY BUSINESS
303353230

и резервный исполнитель: TEMURBEK-STROY MCHJ (305450798)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	PAYZIYEV DILSHOD G'ULOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMATULLAYEV SHERZOD SHERMAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJAPBAROV NURIDDIN ANVARXODJAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YULDASHEV XOSIL RIXSIBAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	MAMADJANOV AVAZ KARIMJANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП