



ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасининг Насос агрегатлари жорий таъмири учун хизматларини курсатувчи ташкилотни аниклаш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюргмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойиҳани ташкил этиши	ЗИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ ишлаб ИТО бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июн-июл
5	Молниялангирини манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Рақобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молниявий ресурс мавжудлиги. 5.Ишларни тез ва уз вақтида сфатли веітатция даврига қадар бажариши 6.Олдиндан насос станциялари билан ишлаган бўлиши яни насос ускуналарини урнатган ва сув ичида аван камераларни бетонлашда тажрибага эга бўлган 7.Труба проволларни ички қисмини тамирлашда таркрет услубида таъмирлаш
9	Тудлов шarti	Тудловлар од индан 30 "а тудланди қолган 70"а ишлар бажарилгандан қийин электрон счег фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги даилолатномаси асосида қучириб берилди

Самарканд 2022-йил